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SST 2.3. Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy przyłączy i sieci 
sanitarnych
Przyłącze wodociągowe z przebudową wodociągu
Przyłącze kanalizacji technologicznej z separatorem
Przyłącze cieplne c.o. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy
Przebudowa przyłączy cieplnych c.o. i c.w.

SST 2.4. Roboty budowlane w zakresie  instalacji elektrycznych wewnętrznych.  
            Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacja kontroli dostępu KD
Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna
Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
Instalacja monitoringu CCTV

 
            
SST 2.5. Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy przyłączy i sieci 

elektrycznych
Przebudowa linii  kablowej SN  LZOPG – usunięcie kolizji
Przebudowa linii  kablowej SN  PGE – usunięcie kolizji
Przebudowa linii  kablowych ośw. terenu - usunięcie kolizji
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej  - usunięcie kolizji i kan. SKD

SST 2.6. Roboty budowlane w zakresie  małej architektury - ogrodzenie.
SST 2.7. Drogi wewnętrzne.

2.7.1. D 00 00 00     - Wymagania ogólne   
2.7.2. D 01 01 01     - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2.7.3. D 01 02 04     - Rozbiórka elementów dróg
2.7.4. D 02 00 01     - Roboty ziemne, wymagania ogólne
2.7.5. D 04 01 01     - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
2.7.6. D 04 04 02     - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie
2.7.7. D 04 05 00     - Stabilizacja kruszyw cementem, wymagania ogólne
2.7.8. D 04 05 01     - Stabilizacja piasku cementem
2.7.9. D 05 03 23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

dla jezdni i chodników
2.7.10. D 08 01 01   - Krawężniki betonowe
2.7.11. D 08 03 01   - Betonowe obrzeża chodnikowe
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CZĘŚĆ OGÓLNA
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.  Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
 ROZBUDOWA BUDYNKU  KONTROLI  SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
W DROGOWYM PRZEJŚCIU  GRANICZNYM HREBENNE – RAWA RUSKA W HREBENNE. 
DZIAŁKA  NR 687. 

1.2  Lokalizacja ogólna i szczegółowa  przedsięwzięcia.  
Opis  stanu istniejącego.
Rozbudowywany budynek znajduje się na istniejącym przejściu granicznym w Hrebennem – Rawa Ruska 
w północno- wschodniej jego części na platformie wjazdowej do Polski. Od  strony wschodniej w odległości  
około 44m graniczy z budynkiem wewnętrznym dpg, z pozostałych stron otaczają go drogi i pasy odpraw. 
Składa się z dwóch budynków: wysokości około 10 m i drugiego wysokości  około 5,70 m. Budynek wyższy 
w części socjalno- biurowej jest dwukondygnacyjny  w pozostałej  gdzie odbywa się kontrola samochodów 
jest jedno - przestrzenny. Ściany zewnętrzne budynku są wykonane z cegły kratówki gr. 38 cm ocieplone 
wełną mineralną  gr. 10 cm.  Dach czterospadowy  w konstrukcji stalowej kryty blachodachówką, w kalenicy  
pas  z  poliwęglanu  doświetlający   halę  inspekcyjną,  pozostałe  pomieszczenia  doświetlone  poprzez  okna 
w ścianach zewnętrznych.
Budynek  niższy jednokondygnacyjny z funkcją podobną jak wyższy. Jedną ścianą przylega  do  wyższego.  
Dach trój spadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachówką, ściany zewnętrzne     z cegły kratówki gr.  
38 cm ocieplone wełną mineralną gr. 10 cm. Doświetlenie poprzez okna w ścianach zewnętrznych. Pomiędzy 
budynkami brak połączenia komunikacji.
1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia.
1.3.1. Zakres prac. Opisano w punkcie 1.2.
1.3.2.  Ogólny opis zagospodarowania terenu.
 ROZBUDOWY BUDYNKU  KONTROLI  SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
W DROGOWYM PRZEJŚCIU  GRANICZNYM HREBENNE – RAWA RUSKA 
Rozbudowę   budynku   kontroli   szczegółowej  dla  samochodów  osobowych  zaprojektowano 
jako przylegającą od strony południowo - wschodniej niezależną halę, której długość będzie wynosiła  20,44 
m, szerokość 12,16 m. Wysokością będzie nawiązywała do niższej części istniejącego.
Przed istniejącym obiektem od strony wjazdu samochodów, znajduje się dzielony wysokim ogrodzeniem, 
plac manewrowy, z kontrolą dostępu.   Przewiduje się jego powiększenie o pas stworzenia dostępu do nowej  
bramy nowego budynku, również przesunięcie ogrodzenia jak najbliżej drogi przejazdowej znajdującej się 
poza tym kompleksem kontroli. 
 Za budynkami kontroli znajduje się kilka stanowisk. Nowy budynek zajmuje część ich i zaprojektowane 
zostało przesunięcie i zajęcie częściowo trawnika. 
Warunki gruntowo – wodne.
Badania geotechniczne zostały przeprowadzone dla całego przejścia granicznego w 2007 roku i ponieważ 
niniejszy obiekt jest rozbudową istniejącego, określa się że warunki gruntowe są identyczne.
Bilans terenu: 
Dane charakteryzujące parametry zagospodarowania terenu objętego opracowaniem. 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem  1755m2 

w tym: 
- Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku - 720 m2 

-  Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 963.3 m2 

-  Powierzchnia parkingu wewnętrznego -   50.0m2 

-  Nowa powierzchnia  utwardzona - 125.0m2 

1.3.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.
1.3.3.1Zmiany w instalacjach zewnętrznych sanitarnych,  elektrycznych i teletechnicznych.
Zasilenie w wodę projektowanego budynku przewidziano z przebudowywanego przyłącza wodociągowego 
w40, doprowadzającego obecnie wodę do sąsiedniego budynku nr 36. Z uwagi  na kolizję istniejącego przyłą-
cza z planowaną rozbudową, zaprojektowano przebudowę przyłącza, która  będzie się ściśle wiązała z ko-
nieczną przebudową odcinka przewodu wodociągowego w160, który również koliduje z rozbudową. 
W projekcie ujęto:
• przebudowę przyłącza wodociągowego w40, które po przeprojektowaniu będzie zasilać planowaną rozbu-
dowę oraz istniejący budynek kontroli samochodów,
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• przebudowę przewodu wodociągowego w160 w celu usunięcia kolizji.
Trasę przebudowy uzbrojenia wodociągowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
rys. nr S1.
Długość projektowanego przyłącza wodociągowego do budynku  wyniesie  L=2,7m.
Na trasie projektowanej przebudowy odcinków wodociągowych występują liczne skrzyżowania z projekto-
wanymi kablami energetycznymi, które należy  zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych typu 
AROT.
W projekcie przewidziano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie usunięcia kolizji kra-
ty deszczowej wraz z podłączeniem do istniejącej studni oraz zaprojektowanie nowego odwodnienia terenu 
odwodnieniem  linowym z korytkami z polimerbetonu. Przewidziano nowe podłączenie kd150 do istniejące 
studni.
Z uwagi na kolizję istniejących przyłączy cieplnych n/p - c.o. i c.w.u. (na cele grzewcze   i dostarczenia cie-
płej wody dla budynku nr 36), istnieje konieczność przebudowy odcinków tych przyłączy tak, aby po przebu-
dowie ich lokalizacja nie pokrywała się z osią wjazdu  do projektowanego budynku.
Trasę przebudowy pokazano na rysunku projektu zagospodarowania.
W zakresie przebudowy ujęto:
• odcinek przyłącza cieplnego n/p 2ϕ40mm dla potrzeb c.o.
• odcinek przyłącza ciepłej wody użytkowej ϕ32/ϕ20mm.
Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne.
W miejscu lokalizacji  rozbudowy budynku kontroli  zaprojektowano przekładkę  czynnych kabli energetycz-
nych i kanalizacji telefonicznej.

1.3.3.2. ODDZIAŁYWANIE  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO.
Po wykonaniu rozbudowy budynku kontroli  szczegółowej o część dla samochodów osobowych  wraz z in-
frastrukturą nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu. Przebudowa infrastruktury wynika z potrzeb 
związanych z budową obiektów, jest niezbędna do funkcjonowania całości. 
Realizacja inwestycji nie narusza praw w zakresie zagospodarowania terenu sąsiadów  i nie ogranicza ani nie  
utrudnia ich innych praw rzeczowych.

1.3.3.3. WARUNKI POŻAROWE.
Odległości  projektowanych i  istniejących  obiektów do rozbudowy zachowują, pod względem   ochrony 
przeciwpożarowej, wymagane przepisami wzajemne odległości  i od granic  działki.
W całym obiekcie, istniejącym i części rozbudowanej, oraz na placach w strefie oczekiwania i po kontroli, 
będzie przebywać do 50 osób.
Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s zapewnia istniejąca sieć wodociągo z hydrantem, 
jeden w odległości 27 m.
Układ komunikacyjny dróg wokół budynku zapewnia dojazd samochodów p.poż.
Drogę pożarową zapewnia  główny pas – awaryjny  trasy przejazdowej na platformie wjazdo w odległości 
15 m od projektowanego budynku.

1.3.3.4. OPIS SZCZEGÓŁOWY.
Projektowany  budynek  rozbudowy  kontroli   szczegółowej  dla  samochodów osobowych    przylega  do 
istniejącego budynku ścianą na długości 13,25 m. Po rozbudowie dach nad istniejącym niższym budynkiem 
będzie usunięty a nowy dach wielospadowy połączy obydwa budynki. Komunikacja  pomiędzy nimi będzie 
zapewniona poprzez  zaprojektowane  drzwi szerokości 90 cm (światło przejścia ) o odporności ogniowej EI 
60.
   Wymiary projektowanej rozbudowy : 

1.20,38 m (wzdłuż elewacji południo- wschodniej)
2.12,10 m (wzdłuż elewacji północno- zachodniej)

o10,22 m (wzdłuż elewacji połudnowo- wschodniej)
Przyjęto następującą funkcję pomieszczeń :

1. – Hala - 156,80 m²
2. - Pokój biurowy Służb Celnych -   12,87 m²
3. - Poczekalnia -     8,97 m²
4. - Wc -     5,17 m²
5. - Pomieszczenie kontroli osobistej -     3,36 m²
6. - RTG -   22,44 m²
7. - Magazyn                                                                 -     7,26   m²  
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Razem - 216,87 m²
Pomieszczenia  socjalne  dla  pracowników  znajdują  się  w  sąsiednim  i  bezpośrednio  przylegającym 
do rozbudowywanego budynku i mającym wewnętrzne połączenie.
2.3.   Dane ogólne.

a) Długość      -   20,44 m
b) Szerokość   -   12,16 m
c) Wysokość   -     6,06 m
d) Powierzchnia  zabudowy projektowanego budynku - 243,30 m2

e)  Powierzchnia wewnętrzna projektowanego budynku -  220,97 m2

f) Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku -  216,87 m2

g) Kubatura brutto projektowanego budynku -1362,34 m3

2.4.   Konstrukcja obiektu.
Zaprojektowano  stopy  i  ławy  fundamentowe  żelbetowe,  monolityczne.  Wysokość  stóp  40cm,  
z betonu żwirowego C20/25 (B25).  Otulina zbrojenia minimum 5cm. Wymiary i zbrojenie ławy  i  stóp 
fundamentowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi branży konstrukcyjnej.
Ściany fundamentowe murować z bloczków betonowych kl. Min. 20MPa na zaprawie min. M7.
Ściany zewnętrzne części nadziemnej zaprojektowano z bloczków betonu komórkowego kl. min 6MPa na 
zaprawie kl. 7MPa  zwieńczone wieńcami żelbetowymi. Słupy żelbetowe monolityczne    z betonu C20 i stali 
A-IIIN  rozmieszczone na rysunku branży konstrukcyjnej.  Jako rozwiązanie konstrukcji więźby dachowej 
przyjęto pełne wiązary prefabrykowane  z elementów drewnianych. Szczegóły rozwiązań węzłów i połączeń, 
a także profili należą do wybranego zakładu prefabrykacji.
2.5. Prace rozbiórkowe i zamurowania.
Demontaż  istniejącego  pokrycia  dachu  z  blachodachówki  wraz  wszystkimi  warstwami  oraz  konstrukcję 
stalową  dachu.  Po  wykonaniu  projektowanego  dachu  domurować  w  istniejącym  budynku,  ścianę 
oddzielającą  halę kontroli od pozostałych pomieszczeń.
Z korygować  poziom  istniejących   kominów wentylacyjnych,  jeżeli  będą   za niskie należy je  również  
podmurować.
W ścianie  zewnętrznej  zdemontować dwa okna, zaznaczone na rysunku A/2, otwory zamurować.
2.6.  Opis robót budowlanych.
a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
-  folia PE gr. 0.2mm – warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;
-  2 x papa asfaltowa na lepiku połączona na zakład   – izolacja przeciwwodna podłogi na gruncie; 
-   masa  uszczelniająca  jako  pionowa  izolacja  przeciwwilgociowa  na  ścianach  fundamentowych,  
wyprowadzona na wysokość 30 cm nad teren ;  
- fundamenty  oraz  powierzchnie  ścian  stykające  się  z  gruntem  zaizolować  dwuskładnikowymi 
elastycznymi masami uszczelniającymi.              
b) Izolacja termiczna:
- wełna mineralna o współczynniku λ ;O.O37 W/mK gr.25 cm w warstwach dachowych ك
- styropian EPS 100-038  o współczynniku λ  O.O38 W/mK gr.12 cm i gr.8cm w warstwach podłóg na  ك
gruncie ;
- ściany zewnętrzne wełna mineralna o współczynniku λ ; O.O36 W/mK gr.15 cm ك
-  polistyren  ekstrudowany  gr.8  cm  na  pełną  wysokość   po  obu  stronach  zewnętrznych  ścian 
fundamentowych; 
c) Podłogi i posadzki:
− płytki gresowe – szkliwione R9 z gresowymi listwami cokołowymi: pomieszczenie biurowe, sanitariat,  

pomieszczenie kontroli osobistej, 
− gres naturalny ( nieszkliwiony ) R9 - w pomieszczeniu magazynu.
d) Ściany zewnętrzne
- ściany zewnętrzne gr. 24cm z bloczków betonu komórkowego powyżej terenu; 
- ściany fundamentowe gr. 24 cm z bloczków betonowych.
e) Ścianki wewnętrzne

a) ściany wewnętrzne gr. 12cm z bloczków betonu komórkowego; 
b) ściany wewnętrzne w pomieszczeniu sanitariatu cegła ceramicznej dziurawki gr. 12cm. 

f) Tynki wewnętrzne:
- tynki cementowo-wapienne kat III  na ścianach murowanych. 
g) Okładziny wewnętrzne:
- glazura do wysokości 2,20 m odporna na działanie środków dezynfekcyjnych w wc, nad umywalką wkleić  
lustro.  Pionowe  naroża  zabezpieczyć  listwami  aluminiowymi; 
- glazura do wysokości 1.6 m i szerokości 0.6 m poza obrys umywalki w pomieszczeniu kontroli osobistej;
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h) Sufit podwieszany:
W  pomieszczeniach:  biurowym,  sanitariatu,  kontroli  osobistej  i  magazynie,  przyjęto  sufit  systemowy 
podwieszany,  płyty gipsowo-  kartonoweo mocowane na konstrukcji  krzyżowej  dwupoziomowej  z profili 
systemowych. Ocieplony wełną mineralną gr. 10 cm, pod wełną mineralna zastosować folię paroizolacyjną. 
Montaż  sufitu zgodnie z   instrukcją  producenta.
Wyżej wymienionych pomieszczeniach, wszystkie widoczne kanały obudować płytą g-k. 
W hali kontroli samochodów od spodu dźwigarów drewnianych zaprojektowano blachę fałdową powlekaną.
i) Malowanie:
- malowanie pomieszczeń farbami lateksowymi (dobór kolorów w czasie realizacji);
- lamperie w pomieszczeniu hali z tynku mozaikowego wys.150cm;         
j) Tynki zewnętrzne i okładziny:
- tynk silikonowy, cienkowarstwowy - kolorystyka  elewacji nawiązująca do istniejącego budynku
k) Stolarka   i ślusarka   zewnętrzna  i  wewnętrzna 
Okna  wg rys. „Zestawienia stolarki ”  - o współczynniku U = 1,1 W/m2K z PCV.
Drzwi  zewnętrzne  wejściowe  do  budynku  o  współczynniku  U  =  1,5  W/m2K  aluminiowe,  wewnętrzne 
wg rysunku „Zestawienia stolarki”.
Bramy rolowane z napędem elektrycznym ocieplone z  izolacją pianką poliuretanową. 
Drzwi  EI  60  montować  należy  przy  użyciu  uszczelnienia  przeciwpożarowego,  np.  pianką  montażową 
w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobatą  techniczną dostarczoną  przez producenta stolarki. 
l) Wentylacja: 
Wentylacja grawitacyjna -bloczki ceramiczne obudowane cegłą ceramiczną i otynkowane w kolorze ciemny 
brąz  wg skali RAL – RAL 8027,
Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach . 
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branżowego.
ł) Dach 
Pokrycie dachu blachodachówką   profilowaną  z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma 
warstwami lakieru. Kształtem i kolorem nawiązać do dachu na istniejącym budynku, ciemny brąz  wg skali  
RAL – RAL 8027.
m) Wycieraczki :
 Wewnątrz  przy  wejściach  do  budynku,  wycieraczki  wewnętrzne  systemowe  z  profili  aluminiowych 
z wkładem gumowo-szczotkowym, zaznaczone na rysunku rzutu przyziemia.
n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
Rynny Ø 15 cm,   rury spustowe Ø 12.5 cm z blachy stalowej powlekanej.
Obróbki blacharskie całości dachu – blacha stalowa, powlekana.
Kolor rynien i rur spustowych oraz kolor obróbek blacharskich ciemny brąz  wg skali RAL – RAL 8027, 
nawiązać do  elewacji  istniejącego budynku.
o) Parapety:
- wewnętrzne -  z konglomeratu marmuru gr. 2.5 cm
- zewnętrzne -  blacha stalowa powlekana w kolorze obróbek blacharskich.
p)  Listwy odbojowe.
Przy ścianie zewnętrznej  (usytuowanie  na  rys.  rzutu przyziemia)  zaprojektowano zabezpieczające  ścianę 
przed uszkodzeniem odbojnice przemysłowe liniowe długości 1,5 m i wysokości 0,6 m,   
montowane  do  posadzki.  Lakierowane  proszkowo  na  kolor  żółty  i  oklejone  pasami  z  czarnej  foli 
odblaskowej. 
r)   Wykończenie zewnętrzne  obiektu.

• tynk zewnętrzny gładki, mineralny, malowanie elewacji farbami silikatowymi  na ociepleniu metodą 
„lekką mokrą” - kolorystyka  oznaczenie na rys. A/5, nawiązać do istniejącego budynku ;  

• okna  i  zestawy  okienne  w  kolorze  brązowym,  drzwi  zewnętrzne  brama  w  kolorze   ciemno 
brązowym  RAL  8027, nawiązać do istniejącego budynku ; 

• pokrycie dachu – w kolorze ciemno brązowym RAL  8027, jak na istniejącym budynku.
2.7.  Charakterystyka energetyczna – znajduje się w projekcie instalacji sanitarnych.
2.8.   Ochrona przeciwpożarowa.
Projektowany  budynek rozbudowy  kontroli   szczegółowej  dla  samochodów  osobowych    przylega  do 
istniejącego budynku ścianą na długości 13,25 m. Po rozbudowie dach nad istniejącym niższym budynkiem 
będzie usunięty a nowy dach wielospadowy połączy obydwa budynki. Komunikacja     pomiędzy nimi będzie 
zapewniona poprzez  zaprojektowane  drzwi szerokości 90 cm (światło przejścia ) o odporności ogniowej EI 
60.
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1) Wymiary projektowanego budynku  wzdłuż dłuższych boków:
a) szerokość   -   20,38 m
b) długość       -  12,10 m
c) wysokość    -    6,08m  (od poziomu terenu  przy budynku ) -  1  kondygnacja nadziemna;

2)    Powierzchnia zabudowy –  241,78 m2

3) Powierzchnia wewnętrzna –  220,97 m2

4)    Kubatura brutto - 1362,34 m3

5) Liczba osób mogących jednorazowo przebywać w budynku:
         - 6 osób funkcjonariuszy i 6÷9 osób podróżnych .
6)    Projektowany budynek :

• o  wysokości  6,08 m „niski” (N), od poziomu terenu przy wejściach do budynku - zaliczono do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL – III

• projektowany budynek stanowić będzie odrębną  strefę  pożarową  oddzieloną od pozostałej części  
rozbudowanego budynku, ścianą na pełną wysokość kondygnacji.

• wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku – D
• obiekt niezagrożony wybuchem
• klasa odporności ogniowej elementów budynku o poniższej klasie odporności ogniowej:

-   główna konstrukcja nośna budynku (ściany murowane, słupy żelbetowe)   R30
-   ściany wewnętrzne  - nie stawia się wymagań
-   ściany zewnętrzne (murowane)  EI 30
-   konstrukcja dachu – R 30
-   pokrycie dachu – nie stawia się wymagań
-   wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia
-   sufity podwieszane niezapalne, nie kapiące pod wpływem temperatury

a) Żadne z pomieszczeń  nie zostało uznane jako zagrożone wybuchem mieszaniną gazu, par cieczy 
czy pyłu z powietrzem.

7)    Wydzielenia p.poż.
Projektowany budynek stanowić będzie odrębną  strefę  pożarową, oddzieloną od pozostałej części rozbudo-
wanego budynku ścianą na pełną wysokość kondygnacji o odporności ogniowej REI 120,
ściana jest na pełną wysokość projektowanego budynku do warstw dachowych, które są    z materiałów nie-
rozprzestrzeniających ognia.W istniejącej ścianie graniczącej z projektowaną częścią dla połączenia funkcji 
zaprojektowano drzwi szerokości 90 cm (światło przejścia ) o odporności ogniowej EI 60.
8)    Warunki ewakuacji:
• Drzwi ewakuacyjne z budynku usytuowane w ścianach zewnętrznych  na poziomie terenu, otwierają się 

na zewnątrz,  światło przejścia 90 cm. Długość przejścia ewakuacyjnego przy dwóch dojściach nie prze-
kracza wymaganej długości 60 m. Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż 3 pomieszczenia. Pro-
jektując drogi ewakuacyjne zachowano         dopuszczalną długość przejścia.

9)   Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:
- Przewody wentylacyjne wykonane są z materiałów niepalnych
- Główny wyłącznik prądu  znajduje się w budynku istniejącym (część wyższa ), na ścianie    w po-

bliżu bramy wjazdowej  w elewacji wschodniej.
- Zaprojektowano instalację odgromową.

Na czas oddania budynku do użytkowania należy:
a) opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
b) oznakować go znakami bezpieczeństwa
c) wyposażyć w gaśnice.

10)  Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.
Obiekt będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości w ilości 2 kg środka gaśniczego na każde  
100 m2  powierzchni. Szczegółowa specyfikacja stanowi zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
11)  Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz.
Do wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów  łatwo zapalnych, których produkty rozkładu są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące.
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych.
Zastosowano sufity niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia.
12)  Drogi pożarowe
Układ komunikacyjny dróg wokół budynku zapewnia dojazd samochodów p.poż.
14)  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
Wymagane 20 l/s tj. 1 hydrant w odległości do 27 m, natomiast drugi do 150 m.
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2.9 Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia ogólnodostępne – tj. pomieszczenie biurowe, wc, hala  zlokalizowane na parterze obiektu są 
dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak różnic w poziomach posadzki poza progiem 
wejściowym nie przekraczającym 2 cm wysokości.
Projektowany budynek  będzie  całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

1.4  Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  podstawę 
do realizacji robót.
1.4.1. Jednostka autorska: 

Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802  Lublin

1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej: 
autorzy  projektów  budowlanych  w branżach:
architektonicznej - mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
konstrukcyjnej - mgr inż. Bartosz Szostak
instalacji sanitarnych - mgr inż. Anna Mazur
instalacji elektrycznych i teletechnicznych - mgr inż. Jerzy Zieliński

1.5.  Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym   w  umowie 
o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne  
oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 
ścieków.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym:  
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z  Inwestorem  przez   umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inwestora,  tablic 
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona   przez  Inwestora.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie
- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy
- ubezpieczy budowę

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  
umowną.
1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable,  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót,  które  mają  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  
powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach  
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.7.    Ochrona środowiska.
Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się   do  przepisów  i 
normatywów     z  zakresu  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał  
szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego 
hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska   i  otoczenia  czynników powodowanych  działalnością  przy 
wykonywaniu robót budowlanych.
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Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie 
przeznaczone do usunięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W  szczególności  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na 
budowę i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni 
wyposażenie   w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych  
zagrożeń.
1.9.    Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do:

-      przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu  
budowy oraz uzyskania jego akceptacji

-      ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.   

1.10.    Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Inwestycja  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni pasów odpraw od stron południowej i północnej.

1.11.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót.
Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 
1.12.  Określenia podstawowe.
UWAGA:
Przy   prowadzeniu   przedsięwzięcia  dopuszcza  się  wykorzystanie  materiałów  i  urządzeń 
równoważnych  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które  zostały  wymienione  w  Specyfikacji 
Technicznej,  Przedmiarach  Robót  lub  Dokumentacji  Projektowej    na  które  Wykonawca  jest  
zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez 
niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzającą, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja  zgodności  – oświadczenia producenta  lub jego upoważnionego przedstawiciela,  stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja  powykonawcza  budowy  –  składa  się  z  dokumentacji  budowy z  naniesionymi  zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 2195/2002 z dnia 5  
listopada 2002r.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót.
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Wspólny  Słownik  Zamówień  –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,  wytworzony  w  celu 
wbudowania,  wmomtowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
2.1.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach 
użytkowych umożliwiających  prawidłowo zaprojektowanym  i  wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do 
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w budownictwie
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje 
o  źródle  produkcji,  zakupu wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych    do  realizacji  robót  – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli 
dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego,  Wykonawca 
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
Źródła uzyskania materiałów.
Doboru  materiałów  należy  dokonywać  z  zachowaniem  założonych  projektem  warunków  technicznych 
i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Wszystkie  użyte   materiały  budowlane  powinny  posiadać  atesty  i  certyfikaty  wymagane  przepisami 
w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w SST.
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych   i  laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z  terenu wykopów, ukopów i  miejsc pozyskania  piasku  i  żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
 Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi 
na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót,  niż  te dla których  zostały zakupione,  to koszt  tych  materiałów  
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju materiału 
w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru o swoim zamiarze  co najmniej 
3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być  okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane 
następujące warunki:

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3.   Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny,  aby wszystkie  materiały i  urządzenia wbudowane  odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,  
a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.         
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 
Zastosowane  urządzenia  i  materiały  oraz  wyposażenie  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnych  stężeń 
i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych   przez  materiały  budowlane,  urządzenia 
i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  określonych  Zarządzeniem 
MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP    nr 19 poz.231.  
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,  które  nie  uzyskają 
akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  placu  budowy. 
W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz 
Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie  
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych.
2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów i wyrobów, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu  o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 
Wybrany  i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 
zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera,  nie  może być  później 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu.
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwać,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wymogi  w  stosunku do Wykonawcy a  dotyczące  opracowań  przed  rozpoczęciem 

robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  wykonania  robót  rozbiórkowych  masztu,  wiąże  się  to  z   uzyskaniem 
decyzji zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej  
i  projektu organizacji  robót,  którego opracowanie  leży po stronie  Wykonawcy i  którego  zakres  należy 
uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

5.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  oraz za jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność   z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich 
elementów robót  określonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanych  na piśmie przez  Inspektora 
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach      i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania  
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Teren budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
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Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej   i graficznej. 
Część opisowa powinna zawierać m.in.:

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej,  socjalnej,  magazynowej, 
zadaszonej  oraz  składowisk,  ew.  zorganizowanej  produkcji  pomocniczej  dla  budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych
3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych
4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody
5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych
6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego
7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego
8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy
9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego
2) Usytuowanie  obiektów  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,  składowisk, 

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy
3) Drogi dojazdowe
4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru, 

a także odprowadzenia ścieków
5) Rozmieszczenie  pomocniczego  sprzętu  gaśniczego,  hydrantów,  przeciwpożarowych  zbiorników 

wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy 
obejmuje m.in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny 

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

Projekt technologii i organizacji montażu
Montaż  obiektów prefabrykowanych  lub elementów konstrukcyjnych  o większych  gabarytach  lub masie 
powinien  być  prowadzony  na  podstawie  projektu  technologii  i  organizacji  montażu.  Wykonawca  jest  
zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.
Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę,  który przeniesie wysokości  z reperów, wyznaczy 
kierunki  i  spadki  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej  
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5.5. Dokumenty  budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  
zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonane 
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trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 

ostatecznych robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub  
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o jakości  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakości.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonywania  robót, 
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możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie z  dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
6.1.2. Część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,

6.1.3. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i  sprawdzenie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero 
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  
zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie  Inspektora  nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę 
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający
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Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzona  przez  Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, 
miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na  
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to Inspektor  nadzoru 
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych 
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-          Polską Normą lub
-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 
robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  płatności  zgodnym 
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania obmiarów robót i  materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji  technicznych 
właściwych dla danych robót.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej 
i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.
Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  (  jeżeli  będzie  to  konieczne  )  odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały 
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi  obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
d) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
e) odbiorowi częściowemu,
f) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
g) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
h) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających  
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych   i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3. Odbiór ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości,  
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inspektora  nadzoru  przy  udziale 
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót 
z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót uzupełniających i poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i PZJ,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne.
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Dla robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować:

• Dokumentację  projektową  wykonawczą  budynku,  kompletny  projekt  sieci 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

• Wszystkie roboty budowlano montażowe 
• Dostawę i montaż urządzeń,
• Rozruch częściowy i końcowy
• Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia 
• Koszty organizacji placu budowy 
• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie 

z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  konstrukcję 
tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań,  drenażu 
i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu.  Koszt  likwidacji  objazdów 
( przejazdów)

• Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych
• Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości
• Wszystkie  inne  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  (  np.  wyposażenie 

w sprzęt p.poż. opłaty za energię elektryczną, wodę telefon)
• Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę geodezyjną 

• Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia                           na  
użytkowanie. 

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu 
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty / dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
barier       i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity: Dz.U.2009.151.1220 z późn. 
zmianami].

1.2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 z  
późn. zmianami].

1.3 Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
[Dz.U.2003.80.717 z późn. zmianami].

1.4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2007.19.115 z późn. 
zmianami].

1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623].
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1.6 Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  wodne  [tekst  jednolity:  Dz.U.2005.239.2019  z  późn. 
zmianami].

1.7 Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  [tekst  jednolity: 
Dz.U.2009.178.1380 z późn. zmianami].

1.8 Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  [tekst  jednolity: 
Dz.U.2010.193.1287].

1.9 Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  [tekst  jednolity: 
Dz.U.2010.113.759 z późn. zmianami].

1.10 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o oddziaływaniu  na 
środowisko [Dz.U.2004.257.2573 z późn. zmianami].

1.11 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  września  1998  r.  w 
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych 
[Dz.U.1998.126.839].

1.12 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w  sprawie 
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  [Dz.U. 
1999.43.430, 2010.65.407].

1.13 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000 r.  w  sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie [Dz.U. 2000.63.735, 2010.65.408].

1.14 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  [Dz.U.  2002.75.690, 
2003.33.270, 2004.109.1156, 2008.201.1238, 2009.56.461].

1.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.U. 2007.86.579].

1.16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  [Dz.U. 
2003.120.1126].

1.17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U. 2003.47.401].

1.18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz.U.2009.124.1030].

1.19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów 
[Dz.U.2010.109.719].

1.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego [Dz.U. 2003.120.1133, 2008.201.1239].

1.21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2004.202.2072 z późn. zmianami].

1.22 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym [Dz.U. 2004.130.1389].

1.23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650 z późn. zmianami].

1.24 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie [Dz.U.1995.25.133].

1.25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego [Dz.U.2001.138.1554].

1.26 Obowiązujące normy drogowe.
1.27 Pozostałe normy:

1.27.1 Normy przywołane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie [Dz.U.2010.239.1597].

1.27.2 Normy dla robót ziemnych (wybór):
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PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

1.27.3 Normy dla robót w zakresie: posadzki, podbudowy, podkłady (wybór):
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.

1.27.4 Normy dla robót murarskich (wybór):
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu 
powszechnego użytku.

1.27.5 Normy dla robót: ściany działowe oraz sufity podwieszane z obudową z płyt GK (wybór):
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN  14195:2005  Elementy  szkieletowej  konstrukcji  stalowej  dla  systemów  z  płyt  
gipsowo-kartonowych.

1.27.6 Normy dla robót: tynki gipsowe oraz akrylowe mozaikowe (wybór):
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

1.27.7 Normy  dla  robót:  izolacje  cieplne  i  przeciwwilgociowe  (pionowe  oraz  poziome)  oraz 
osuszanie (wybór):
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 
gorąco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-EN  ISO  6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.
PN-EN ISO 10211-2:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne.
PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  przez 
przenikanie. Metoda obliczania.
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PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania.

1.27.8 Normy dla robót: roboty malarskie oraz zabezpieczenia antykorozyjne (wybór):
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-ISO  8501-1:1996  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb 
i podobnych produktów.

1.27.9 Normy  dla  robót:  okładziny  z  płytek  ceramicznych,  lastryko  oraz  kamieni  sztucznych 
(wybór):
PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości 
i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie.
PN-EN 176:1996 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho o małej  nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B1.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonywania. 
Terminologia.

1.27.10 Normy dla robót: posadzki obiektowe, wykładziny rulowane (wybór):
PN-EN  649:2002  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne  i  heterogeniczne 
pokrycia podłogowe.

1.27.11 Normy dla robót: stolarka okienna, drzwiowa oraz ścianki systemowe (wybór):
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

1.27.12 Normy dla robót: elementy żelbetowe oraz zbrojenie (wybór):
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

1.27.13 Normy (przepisy związanie)  dla  robot:  instalacje  wodociągowe,  wody zimnej,  ciepłej  i  
cyrkulacyjnej, kanalizacji (wybór):
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-montażowych.  Tom  II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych.  COBRTI  INSTAL 
Warszawa 2001.

1.27.14 Normy (przepisy związanie) dla robót: instalacje c.o. (wybór):
j.w.

1.27.15 Normy (przepisy związanie) dla robot: instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 
(wybór):
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych  –  wyd.  COBRTI 
INSTAL Warszawa 2001, zeszyt 5.
PN-B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-EN  13779:2008  Wentylacja  budynków  niemieszkalnych.  Wymagania  dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN  12236:2003  Wentylacja  budynków.  Podwieszenia  i  podpory  przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.
PN-B-03430:1983/Az3:2000  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
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PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-EN 12599 Wentylacja  budynków.  Procedury badań i  metody pomiarowe  dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.27.16 Normy (przepisy związanie) dla robót: instalacje elektryczne silnoprądowe (wybór):
Instalacje  elektryczne.  Warunki  techniczne  z  komentarzami.  Wymagania  odbioru 
i eksploatacji.  Przepisy prawne  i  normy.  Wydanie  III.  Warszawa,  COBO-Profil,  COBR 
Elektromontaż 2000.
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.  09.  1999 r.  w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U.1999.80.912].
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC  60364-4-443  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC  60364-4-447:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony przed  porażeniem 
prądem elektrycznym.
PN-IEC  60364-4-481:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC  60364-1  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot 
i wymagania podstawowe.
PN-IEC  60364-5-51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC  60364-5-523  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Obciążalności 
prądowe długotrwale przewodów.
PN-IEC  60364-5-53  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych.  Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC  60364-5-54  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC  60364-6-61  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie 
odbiorcze.
PN-IEC  60364-7-701  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub ich lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
i/lub basen natryskowy.
PN-IEC  60364-7-704  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  ich  lokalizacji.  Instalacje  na  terenie  budowy 
i rozbiórki.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania.

1.27.17 Normy (przepisy związanie) dla robót: instalacje elektryczne niskoprądowe (wybór):
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zbiór norm.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie urządzeń 
i środków służących do rejestracji obrazu i dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu 
ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.
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Podstawowe  zasady  projektowania  instalacji  sygnalizacji  pożarowej  opracowane  przez 
CNBOP w oparciu o materiały VdS. Warszawa 1994 r.
PN-EN-08350-14  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Projektowanie,  zakładanie,  odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji.

SST 1.   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ.

Oznaczenia i  kody wspólnego słownika zamówień:
CPV 45100000 – 8  Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

SST 1.1. Roboty rozbiórkowe                                                                     
SST 1.2. Roboty ziemne 

SST 1.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich,
- demontaż elementów deskowania, konstrukcji dachu,
- demontaż dwóch okien i części ściany pod jednym z nich, w celu wstawienia drzwi.

4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  rozbiórkami  i  demontażami  oraz  wszystkie 
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2.  MATERIAŁY
Nie występują.
3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• młotami wyburzeniowymi,
• młotami kującymi,
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• odkurzaczem przemysłowym,
• samochodami do wywozu odpadów,
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

4.  TRANSPORT
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach.
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.    Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami przepisów BHP.
-  teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2.  Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Dach, etapy rozbiórki istniejącej więźby dachowej:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z poszyciem,
2. Przyst pienie do rozebrania stalowych belek naro nych na ko cu konstrukcji budynku,ą ż ń
3. Rozbiórk  belek nae y rozpocz  od usuni cia elementów st aj cych belki z pozosta  cz cię ż ąć ę ęż ą łą ęś ą 

dachu. Na czas rozbiórki element nale y podwiesi  za pomoc  urawia w celu zabezpieczenia przedż ć ą ż  
opadni ciem. Nale y przeprowadzi  rozbiórk  obu belek oddzielnie.ę ż ć ę

4. Pojedy cz  belk  naro n  nale y w  ca o ci zawiesi  za  po rednictwem  trawersu  do  urawia  ń ą ę ż ą ż ł ś ć ś ż
i unie  po odci ciu o reszty dachu,ść ę

5. Czynno ci powtórzy  dla drugiej belki naro nej,ś ć ż
6. Zamocowa  jedn  cz  d wigara  (jedna  cz  po aci)  do  urawia  i  unie  po  oddzieleniu  ć ą ęść ź ęść ł ż ść

od belki stalowej kalenicwej,
7. Czynno  powtórzy  dla belki po przeciwnej stronie kalenicy,ść ć
8. Belki stalowej „krokwiowe” usuwa  naprzemiennie wg ww. zalece ,ć ń
9. Na czas robót nale y podstemplowa  belk  kalenicow ,ż ć ę ą
10. Po  zako czeniu  rozbiórki  elementów  no nych  („krokwiowych”)  i  st aj cych  przyst pi  ń ś ęż ą ą ć

do usuni cia belki kalenicowej.ę
11. Powierzchnie  pozostawionej  konstrukcj  no nej  oczy ci  i  przygotowa  do  monta u  nowejś ś ć ć ż  

konstrukcji wi by dachowej.ęź
    12.  W trakcie robót zachować szczególną ostrożność oraz analizować wytyczne z projektem technologii  
robót budowlanych.
5.2.2.  Ścianę rozebrać ręcznie lub mechanicznie.
5.2.3. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
5.2.4. Należy  chronić  przed  uszkodzeniem  elementy,  które  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. 
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym 
ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą 
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych  pozycji,  jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

2.1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
3.1 m3 rozebranych  elementów ścian,  stropów, wykutych  otworów,  itp.  (rozumianych  jako objętość 
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zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie  i  zabezpieczenie  obszaru  prac  pod  względem  BHP,  zabezpieczenie  zachowywanych 

elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie  zakresu  informacji  oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 152, poz. 1737),
h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SST 1.2.  ROBOTY ZIEMNE

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót 
w ramach realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zleceniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych w punkcie  
1 i  związanych z robotami ziemnymi.
Zakres robót obejmuje:
                 - wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi,
                 - szalowanie wykopów,
                 - zasypywanie wykopów.
l .4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisa-
mi, z ST  „Wymagania Ogólne"  i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania podano w  ST  „Wymagania 
Ogólne"
2. MATERIAŁY
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów:
- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996
- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996
3. SPRZĘT
Do wykonania poszczególnych elementów robót użyto następującego sprzętu:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki,
- piła spalinowa do cięcia nawierzchni,
- młot pneumatyczny,
- sprzęt do odwodnienia wykopów,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa,
- koparka gąsienicowa,
- koparko-spycharka,
- spycharka gąsienicowa,
- ładowarka kołowa,
- ubijak spalinowy,
- sprężarka powietrzna spalinowa,
- równiarka,
- zgarniarka,
- walec statyczny samojezdny,
- walec wibracyjny jednoosiowy,
- żuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4. l. Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących środków transportowych:
- samochód samowyładowczy,
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- ciągnik kołowy,
- przyczepa samowyładowcza do ciągnika,
4.2.  Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe
        w celu jego późniejszego wykorzystania.
4.3. Przewiduje się częściowy przewóz gruntu uzyskanego z wykopów na
 składowisko przyobiektowe na odległość l km oraz na wysypisko na odległość 15 km.
4.4. Pozostała część gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu
 wykorzystania przy wykonaniu nasypów bez transportu gruntu.
4.5. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może
być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległo-
ści nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
4.6. Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający
 wysypywanie się przewoźnego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi 
dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wyko-
nawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg 
lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wska-
zanych przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji technicznej ST  „Wymaga-

nia ogólne".
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5.2. Prace pomiarowe
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w punkcie 
10 niniejszej SST. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy „Materiały geodezyjne" (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p. 1.1.
                      Roboty obejmują wykonanie:
                      a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktów osi trasy,
- reperów roboczych,
                      b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, 
                      c) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie
 reperów roboczych przy tych obiektach,
                      d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem,
                      e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów,
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych
        punktów osnowy geodezyjneji ustalenie ich współrzednych, łącznie z ich
        zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
    h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie,
    i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z
       przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń
    innych ST.
5.3. Zdjęcie warstwy humusu i darniny
5.3. l.Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa 
humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania.
5.3.2.Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być  
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, na-
jeżdżaniem przez pojazdy.
5.3.3.Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć za-
nieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4. Wykonanie wykopów
5.4.l. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględ-
niający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.
5.4.2. Wykopy z przerzutem poprzecznym w celu wykorzystania na miejscu do budowy nasypów należy wy-
konywać mechanicznie za pomocą sprzętu wyszczególnionego w punkcie 3.
5.4.3. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomocą sprzętu wy-
szczególnionego w punkcie 3 i 4 oraz ręcznie.
5.4.4. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań:
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm;
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm;
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
   niż l0 cm;
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań;
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej
   niż 10%;
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może
  przekraczać 10 cm.
5.4.5. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawdłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany sposób odwodnie-
nia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany.
5.5. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
5.5.1. Wykopy pod sieć wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Przed rozpoczęciem Robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci. Dopuszczalne są odchyłki trasy 
sieci od projektowanej nie przekraczające 0,1m i nie naruszające granic nieruchomości gruntowych.
Założono wykonanie wykopów pod projektowane rurociągi przy użyciu sprzętu
mechanicznego na głębokości do 2,0 m.  Wykopy należy wykonać
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych ze spadkami podanymi na profilu podłużnym.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.
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Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie zlokalizować przebieg
kolidujących urządzeń podziemnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli 
właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności, skutecznie zabezpieczyć i oznakować wyko-
py.
5.5.2. Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego.
        Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału,       do których dodaje się obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projekto-
wej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.  
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem prze-
wodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego 
poziomu dna.
5.5.3.Rowy pod kable energetyczne, telefoniczne i komputerowe
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub  ręcznie w zależności od warun-
ków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyj-
ne.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna  
rowu 0,4 m.
Na dno wykopu należy nasypać warstwę piasku o grubości 15 cm.
5.6. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej    wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych.
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod rurociągi i kable oraz zasypanie może być użyty piasek zwykły  
o wskaźniku różnoziamistości U>5, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech.
Rurociągi i kable należy układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubości 15 cm obsypać i przy-
kryć je warstwą piasku o grubości 30 cm.
5.7. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów na-
leży wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na  
odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych. gliniasto-piaszczystych. pyło-
wych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednocze-
snym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warst jest zależna od zastosowanych maszyn i środków trans-
portowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów 
należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w za-
leżności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0.95 - 1.0.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozo-
stałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Mate-
riałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczo-
ny ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wy-
konać  ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050.  Zasypkę  wykopu powyżej  warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
5.8. Humusowanie
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Grubość pokrycia ziemią roślinną wynosi 20 cm. Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem natu-
ralnym powierzchni skarpy nacina się poziomo niewielkie rowki i bruzdy co 0,5 - l ,0 m i głębokości 15-20  
cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.9. Usunięcie drzew i krzewów.
Roboty obejmują:
- wycięcie i wykarczowanie drzew łącznie z odroślami,
- obcięcie wierzchołków i gałęzi,
- pocięcie pni na odcinki długości 2-5 m i transport do właściwego miejsca,
- wywiezienie obciętych wierzchołków i gałęzi oraz karpiny poza obręb Robót,
- wycięcie, wykarczowanie i wywóz krzewów,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzwostanu przewidzianego do pozostawienia,
- usunięcie gałęzi drzew wchodzących w skrajnię drogową,
- wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po
  poprzednich wycinkach i wykonanie związanych z tym Robót towarzyszących (oczyszczenie, zaspanie do-
łów, wywiezienie poza obręb Robót).
W miejscach projektowanych wykopów, z których grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien być  
całkowicie oczyszczony z usunięciem korzeni włącznie. W miejscach nasypów doły po karczowaniu powin-
ny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymogami dla podło-
ża. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Robót w taki sposób by drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie Robót. Pnie są własnością Zamawiającego.  Karpi-
na, gałęzie i wykarczowane krzewy są własnością Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera.
6.2. l.Prace pomiarowe
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  wykonania  robót  geodezyjnych  zgodnie  z  wymagami  i  dokładnościami 
określonymi w przepisach podanych w punkcie 10
6.2.2.Zdjęcie warstwy humusu i darniny
Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa 
Robót ziemnych
6.2.3. Wykonanie wykopów
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości;
- zapewnienie stateczności skarp;
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu;
- dokładność wykonania wykopów;
-  bieżące  oczyszczanie  nawierzchni  jezdni  z  zanieczyszczeń  nanoszonych  samochodami  przewożącymi 
grunt.
6.2.4. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ka-
nalizacji  sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych Wyko-
nawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwo-
ścią określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmo-
wać:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do
  podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- po wykonaniu wykopów pod sieci sprawdzeniu podlegaj ą wymiary
  poprzeczne i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną
6.2.5. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i     ciepłej wody użytkowej, ka-
nalizacjji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,   odwodnienia terenu,  kabli  energetycznych,  telefonicznych  i 
komputerowych
Kontrola jakości polega na:
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- sprawdzeniu jakości piasku użytego do podsypki i zasypki
- sprawdzenie grubości warstwy
- sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia piasku
6.2.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Kontrola jakości polega na:
- sprawdzeniu jakości gruntu użytego do zasypania
- sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia gruntu
6.2.7. Humusowanie
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania poszczególnych elementów robót i użycia 
właściwych materiałów
6.2.8.Usunięcie drzew i krzewów
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z punktem 5.9.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. l .3 są:

m
3
 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

       Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m
2
 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

       Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. m - z dokładnością do 0,01 
jednostki wykonanych Robót, na podstawie
      Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
h - z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie
      Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  pomiaru w terenie.  szt  -  z dokładnością do 
l jednostki wykonanych Robót, na podstawie
      Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
8.2. Prace pomiarowe
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów według zasad określonych w ST  „Wymagania ogólne"
8.3. Zdjęcie warstwy humusu i darni
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad poda-
nych w ST  „Wymagania ogólne"
8.4. Wykonanie wykopów
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje się za nie-
zgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
Zakres badań sprawdzających w czasie odbioru podano w p. 5.5.
8.5. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje się za nie-
zgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

8.6. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanaliza-
cji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompute-
rowych.
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST  „Wymagania 
Ogólne" jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Doku-
mentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
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wymogami. W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami. Roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
8.7. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST  „Wymagania 
Ogólne" jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przepro-
wadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
8.8. Humusowanie
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST  „Wymagania 
Ogólne"
8.9. Usunięcie drzew i krzewów
Roboty objęte niniejszym ST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu wg za-
sad ujętych w ST  „Wymagania Ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1  Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne"
9.2  Płatności
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Ro-
bót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki  obmiarowej,  podane w Wycenionym 
Przedmiarze Robót.
9.2. l .Prace pomiarowe
Cena wykonania Robót obejmuje:
- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej
   ST na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz
   protokółów kontroli zgodniez zasadami określonymi w ST 
  „Wymagania Ogólne",
- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych
  odpowiednimi przepisami
- zakup i transport materiałów i sprzętu
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie
9.2.2.Zdjęcie warstwy humusu i darniny
Cena wykonania robót obejmuje:
- ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego
   zalegania,
- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe lub na
   wysypisko,
- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie,
- bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego
  humusu nanoszonego kołami pojazdów,
- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie
- wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń
9.2.3.Wykonanie wykopów
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu - w części ze złożeniem na odkładzie, a w części – z
  przewozem na składowisko przyobiektowe na odległość do l km w celu
  późniejszego wykorzystania do budowy nasypów,
- odwiezienie zbędnego urobku na odległość do 15 km
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne
  warunki realizacji robót
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,
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- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
- wykonanie kładek przejściowych i kładek dla pieszych
- wykonanie barierek zabezpieczających
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni- usuwanie  zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 
przewożącymi grunt,
- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt),
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
9.2.4. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i
          ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
          odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i
          komputerowych
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu - w części ze złożeniem na odkładzie, a w części – z przewozem na składowisko przy-
obiektowe na odległość do l km w celu późniejszego wykorzystania do budowy nasypów,
 - odwiezienie zbędnego urobku na odległość do 15 km
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym
  bezpieczne warunki realizacji robót
- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
- wykonanie kładek przejściowych i kładek dla pieszych
- wykonanie barierek zabezpieczających
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni- usuwanie
  zanieczyszczeń nanoszonych samochodami przewożącymi grunt,
- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt),
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
9.2.5. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup wszystkich materiałów z transportem
- wykonanie podsypki i zasypki
- zagęszczanie
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
9.2.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Cena wykonania robót obejmuje:
- przywóz materiału do zasypu z miejsca składowania
- zasypanie wykopów
- zagęszczanie
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
9.2.7. Humusowanie
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup wszystkich niezbędnych materiałów,
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego
  wbudowania,
- załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania humusu do powtórnego
  wbudowania na odległość 10 km,
- ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem,
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- oznakowanie Robót i jego utrzymanie.
9.2.8. Usunięcie drzew i krzewów
Cena wykonania robót obejmuje:
- wycinkę drzew,
- obcięcie gałęzi i wierzchołków,
- pocięcie pni na odcinki 2 - 5m,
- karczowanie korzeni,
- wycinkę krzewów,
- załadunek i transport w miejsce składowania,
- zasypanie dołów po karczowaniu,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
- wykonanie nie zbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu  
  przewidzianego do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Inżynierem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Prace pomiarowe
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
   163 z późniejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979.
- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
- Wytyczne techniczne G-3. l. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
10.2. Zdjęcie warstwy humusu i darni
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr   62, poz. 627, Nr 115 , poz. 
1229).
10.3. Wykonanie wykopów
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
   gruntów.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilaności biernej.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
- PN-93/C-86055 Materiały wybuchowe - Amonity - Wymagania
- PN-C-86020:1994 Górnicze zapalniki elektryczne - Wymagania
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr   62, poz. 627, Nr 115, poz. 
1229).
10.4. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kom-
puterowych
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- BN-75/9222-02 - Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple
  budowlane.
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr
  62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).
10.5. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i
  badania.
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- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
  badania przy odbiorze
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
  Projektowanie i budowa.
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do
  nawierzchni drogowych - Piasek
10.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
10.7. Humusowanie, obsianie trawą, umocnienie skarp
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
  badania
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
10.8. Usunięcie drzew i krzewów
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST 2.  ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI.

Oznaczenia i  kody wspólnego słownika zamówień:
  CPV 45000000 – 7 Roboty budowlane
  CPV  45             

SST 2.1. Roboty budowlane w zakresie obiektów kubaturowych. 
SST 2.1.1. Roboty betonowe i żelbetowe
SST 2.1.2. Konstrukcje: drewniane
SST 2.1.3. Roboty murowe
SST 2.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe wewnętrzne i zewnętrzne 
SST 2.1.5. Izolacje termiczne 
SST 2.1.6. Dach
SST 2.1.7. Tynkowanie
SST 2.1.8. Stolarka i ślusarka budowlana
SST 2.1.9. Podłogi i posadzki
SST 2.1.10. Roboty malarskie 
SST 2.1.11. Sufity podwieszane
SST 2.1.12. Elewacje
SST 2.1.13. Wyposażenie
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SST 2.1.1. Roboty  betonowe i żelbetowe.

Spis treści
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.  MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2.2. Stal zbrojeniowa
2.3. Cement - wymagania i badania
2.4. Kruszywo  grube - wymagania i badania
2.5. Kruszywo  drobne - wymagania i badania
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania
2.7. Mieszanka  betonowa
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania
Zbrojenie
Betonowanie
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania
Zbrojenie
Betonowanie
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
5.2 Zbrojenie
5.3 Betonowanie
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.5. Pielęgnacja betonu
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
5.7. Deskowanie
6.  KONTROLA   ROBOT 
6.1. Ogólne wymagania
6.2. Zbrojenie
6.3. Betonowanie
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania
7.2. Jednostka obmiaru
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania
8.2. Zbrojenie
8.3. Betonowanie
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
9.2. Płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zbrojenie
10.2. Betonowanie

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót  w 
ramach  realizacji  inwestycji rozbudowy  budynku   kontroli   szczegółowej  samochodów  osobowych w 
drogowym przejściu  granicznym Hrebenne – Rawa Ruska.                               
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji  
Robót wymienionych w punkcie 1.1 .
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1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w punkcie 
1.1 związanych z wykonaniem robót betonowych i żelbetowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  właściwymi  obowiązującymi 
przepisami,  z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi 
Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  i  ich  zgodność    z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
ogólne wymagania podano w ST "Wymagania Ogólne"

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w 
takie dokumenty na życzenie Inspektora.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  objętych  zakresem kontraktu  stosuje  się  klasy  i 
gatunki stali wg zestawienia poniżej.
Klasa A - IIIN - okrągła, żebrowana, BSt500S o średnicach od 6 do 32 mm.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:

- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy
wytopowej ,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
-  sprawdzenie  zgodności  przywieszek  z  zamówieniem,  -  sprawdzenie  stanu  powierzchni, 
sprawdzenie wymiarów,
- sprawdzenie masy,
- próba rozciągania,
- próba zginania na zimno.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
2.2.3.Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie  
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.
2.2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.  Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.3. Cement - wymagania i badania
a) rodzaje cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN88/B30000
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.  bez dodatków mineralnych wg 
normy                PN-88/B-3000 o następujących markach:

- marki "35" - do betonu klasy C20/25.
- marki "25" - do betonu klasy < C20/25

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy aktualnej,
c) Świadectwo jakości cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom, a wyniki ocenione wg aktualnej normy.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom aktualnej normy, a wyniki ocenione. 
Zakres badań cementu pochodzącego  z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można 
wykonać tylko                       w zakresie badań podstawowych.
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać  następującym 
badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania,
- oznaczenie zmiany objętości. Wyniki w/w badań muszą spełniać
następujące wymagania:
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres składowania dla cementu pakowanego (workowanego):
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami)  
lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu   i ścianach).
Dla cementu luzem:
-  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego 
załadowania                    i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry  na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca  oddzielne świadectwo jakości  powinna być  przechowywana  osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje  i frakcje kruszywa muszą być  
na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy              dla całej konstrukcji betonowej:
- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskana w cylindrze
zgodną z wymaganiami aktualnej normy.
- W kruszywie, grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
- W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnieprostopadłej do kierunku 
betonowania.
- Do betonu klasy C20/25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.
- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora.
- Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
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- oznaczenie składu ziarnowego,
- oznaczenie ziaren nieforemnych,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
W przypadku,  gdy kontrola wykaże  niezgodność  cech danego kruszywa z wymaganiami,  użycie  takiego 
kruszywa  może nastąpić  po jego  uszlachetnieniu  (np.   przez  płukanie  lub dodanie odpowiednich frakcji  
kruszywa)  i  ponownym  sprawdzeniu.  Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  dla 
korygowania recepty roboczej betonu.
2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja  
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić   w granicach:
do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%,
-  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona-  nie  powinna  -  wywoływać  zwiększenia  wymiarów 
liniowych ponad 0.1 %,
- zawartość związków siarki - do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych,
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych oraz okresowo 
wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania.
2.7. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: - napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco - uplastyczniających,
- przyśpieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta.
2.8. Mieszanka betonowa
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej.
Skład mieszanki betonowej:
Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony zgodnie  z  normą.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.
2.9. Trociny  - zmineralizowane drewno do prefabrykatów trocinobetonowych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Zbrojenie
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  powinien  spełniać  wymagania 
obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu  jak:  giętarki,  
prostowarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny być  sprawne oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
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elektrycznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi,  powinny  być  specjalnie 
oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
3.3. Betonowanie
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  Dozatory 
muszą  mieć  aktualne  świadectwo.  legalizacji.  Mieszanie  składników powinno się  odbywać  wyłącznie  w 
betoniarkach  o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min,
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty
 wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Zbrojenie
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć  trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Betonowanie
Środki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).
- Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki  
nie powinien być dłuższy niż:
90 min. - przy temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej
ST "Wymagania ogólne".
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  Projekt  Organizacji  i  Harmonogram  Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i żelbetowe
5.2. Zbrojenie
5.2.1.Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie prętów:
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i  
błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą 
się  rdzą  i  zabłoconą,  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  lub  też  przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera
Prostowanie prętów:
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  prostowarek.  Dopuszczalna  wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym.
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Odgięcia prętów, haki:
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela  nr 23 normy PN-
911S-10042.  Minimalna  odległość  od  krzywizny pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim położyć  spoinę 
wynosi 10 d. Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia 
prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż:
- 5 d dla klasy A-O i A-I
- 10 d dla klasy A-II.
- 10 d dla klasy A-IIIN.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d.
Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna  spełniać  warunki  podane  dla 
haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę.  
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.2.Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal  spawalną.  Wymaga się  stosowania stali  klas:  A-O, A-IIIN  dla 
elementów  nośnych.  Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianę. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy.
Nie  można  wbudowywać  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera.
Minimalna grubość  otuliny zewnętrznej  w świetle  prętów i  powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,03 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów
- 0,025 m – dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Łączenie prętów za pomocą spawania. Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
- czołowe, elektryczne, oporowe,
- nakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny jednostronne- łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym,
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 
mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
5.3. Betonowanie
5.3.1.zalecenia ogólne
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  w  oparciu  o  szczegółowy  program   i  dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
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- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji,
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania  
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  prawidłowość  wykonania  deskowań,  rusztowań,  usztywnień  pomostów itp.  -  prawidłowość  wykonania 
zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowywanych  w  betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.
5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3.2.1.Dozowanie składników:
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z 
dokładnością:
- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną                   ze zmiennym zawilgocenien kruszywa.
5.3.2.2.Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).  Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  jednak  nie  
powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.3.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich 
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
- położenie zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać  za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości  3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi
-  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu 
pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów,wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne, należy stosować belki (łaty) wibracyjne.
5.3.2.4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
-  Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości  min.  6000 drgań  na  minutę,  z  buławami  o średnicy nie  
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
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poprzednią    i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym.
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem  
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m.
-  Belki  (łaty)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić   od 30 do 60 sekund
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m  w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie  
powstawały martwe pola.
- Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy  wykonywaniu wzmocnienia podpór 
przez obetonowanie.
5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych   i  uzgodnionych  z 
Inspektorem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione   z  Inspektorem  a  w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa 
cementowego
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego
zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubości 5 mm.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż  
20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia   i  poprzednio 
ułożonego betonu.
5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku,  gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane jest  także w nocy,  konieczne jest  wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3.2.7.Pobranie próbek i badanie
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych    (przez  własne 
laboratoria  lub inne uprawnione) przewidzianych w aktualnej normie i dodatkowymi wymaganiami oraz 
gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia  
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania  powinny  obejmować:  -  badanie  składników  betonu,  -  badanie  mieszanki  betonowej,  -  badanie 
betonu.
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  + 5°C, zachowując 
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym 
zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C  w chwili układania i zabezpieczenia  
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie  co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.5. Pielęgnacja betonu
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Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami 
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem 
i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +  5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od  zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej                3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 
a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania aktualnej normy.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Obciążanie  świeżo  zabetonowanej  konstrukcji  lekkimi  środkami transportu  dopuszcza  się  po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu.
5.6.l.Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,  
przełomami             i wybrzuszeniami ponad powierzchnię.
Pęknięcia są niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu minimum 2,5 cm.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 
niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.
Równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać 
wymaganiom  tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  to  po  rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 
po rozebraniu szalunków.
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
-  Wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować 
wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.7. Deskowania
5.7.I.Uwagi ogólne
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustrój  nośny,  podpory)  powinny  być 
wykonywane  według  projektu  technicznego  deskowania,  opartego  na  obliczeniach  statyczno-
wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach:
- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane: 
a) parciem świeżej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
5.7.2.Materiały
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Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka,  płyty pilśniowe).  
Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, 
maksymalna szerokość 18 cm.
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Deski  powilnny być  jednostronnie strugane  i  przygotowane do łączenia  na wpust  i  pióro.  W przypadku  
stosowania desek bez wpustu i  pióra należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek                             i poprzecznie. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2  
-  4 cm na stykach  dwóch prostopadłych  do siebie ścian,  szczególnie  w stykach  wklęsłych.  Można takie 
sfazowanie wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich                          w projekcie. W takim  
przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę rozmieszczenia 
powinien zatwierdzić Inżynier. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających 
się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic.
5.7.4.Szalowanie zastępcze.
Zalecane jest  stosowanie szalowania zastępczego z zunifikowanych elementów  stalowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności   z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora.  Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i  
systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w niniejszej  ST i 
zaakceptowaną przez Inspektora. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  przy  robotach 
betonowych i żelbetowych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZl.
Materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w 
specyfikacjach,  mogą  być  przez  Inspektora  dopuszczone do  użycia  bez  badań.  Przed  przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju   i terminie badania
Po  wykonaniu  badania,  Wykonawca  przedstawia  na  piśmie  wynik  badań  do  akceptacji  Inżyniera. 
Wykonawca  powiadamia  pisemnie  Inżyniera  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może 
kontynuować dopiero  po stwierdzeniu przez Inżyniera założonej
jakości.
6.2. Zbrojenie
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej:
- cięcia prętów ( L - długość pręta wg projektu)
dla L < 6.0 m - w = +/- 20 mm,
dla L > 6.0 m – w= +/- 30 mm;
- odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie)
dla L ~ 0.5 m - w = +/- 10 mm,
dla 0.5 m < L ~ 1.5m - w = +/- 15 mm,
dla L> l .5 m - w = +/- 20 mm;
U sytuowanie prętów:
- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) - w ~ 5 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu):
dla h ~ 0.5 m - w = 10 mm,
dla 0.5 m < h ~ 1.5 m - w = 15 mm,
dla h> 1.5m - w = 20 mm;
-  odstępy  pomiędzy  sąsiednimi  równoległymi  prętami  (a-jest  odległością  projektowaną  pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów):
dla a < 0.05 m - w = +/- 5 mm,
dla a < 0.20 m - w = +/- 10 mm,
dla a < 0.40 m - w = +/- 20 mm,
dla a > 0.40 m - w = +/- 30 mm;
- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b oznacza całkowitą grubość  
lub szerokość elementu):
dla b < 0.25 m - w = +/- 10 mm,
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dla b < 0.50 m - w = +/- 15 mm,
dla b < l .50 m - w = +/- 20 mm,
dla b > l .50 m - w = +/- 30 mm,
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 
%,
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +/- 3mm,
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +/- 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 
stosunku  do wszystkich skrzyżowań w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej
ich liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/- 0.5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/-  2 cm.
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.
6.3. Betonowanie
Badania kontrolne betonu:
- wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości  betonu należy w trakcie betonowania pobierać  próbki  kontrolne w postaci  
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:
-l próbka na 100 zarobów,
- l próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje,  
przygotowuje                   i bada w wieku 28 dni. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą  
wytrzymałość niższą od przewidzianej                         dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania  
próbek  wyciętych  z  konstrukcji.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W  przypadku  nie  spełnienia  warunku  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania, 
dopuszcza się                     w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w  
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
W przypadku gdy warunki normy nie są spełnione , kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy (uwzględniając zalecenia wyżej wymienione).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  wieku 
wcześniejszym       od 28 dni.
- nasiąkliwość betonu
Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu,  należy pobrać  przy stanowisku betonowania  -  co  najmniej  l  raz  w 
okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i 
zagęszczania  -  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek  o  kształcie  nieregularnym.  Próbki 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać 
na próbkach wyciętych z konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są:
m3  -  z  dokładnością  do  0,01  jednostki  wykonanych  Robót,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
m2  -  z  dokładnością  do  0,01  jednostki  wykonanych  Robót,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
m  -  z  dokładnością  do  0,01  jednostki  wykonanych  Robót,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej,  
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
t  -  z  dokładnością  do  0,001  jednostki  wykonanych  Robót,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej,  
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
8.2. Zbrojenie
Dokumenty i dane
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
-  pisemne  stwierdzenia  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy o  wykonaniu  Robót  zgodnie   z  Dokumentacją 
Projektową  i Specyfikacją Techniczną,
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót.
Zakres Robót
Zakres  Robót  zanikających  lub ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  Inspektora  lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
Robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inżyniera  na  rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których 
zbrojenie podlega odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,
- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- prawidłowości osadzenia kotew,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogólne" .
8.3. Betonowanie
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  w  Dzienniku  Budowy  o  wykonaniu  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  
Projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót.
Zakres  Robót  zanikających  lub ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  Inspektora  lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne"
9.2. Płatności
Należne płatności  wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową,  Obmiarem 
Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym 
Przedmiarze Robót.
9.2.1. Zbrojenie
Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - oczyszczenie i wyprostowanie 
stali,
- wygięcie,
- przycinanie,
- łączenie spawane "na styk" lub "zakład",
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
niniejszą Specyfikacją,
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
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9.2.2.Betonowanie
Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
-  zakup  i  dostarczenie  na  plac  budowy  wszystkich  niezbędnych  materiałów,  -  wykonanie  dojazdów  i  
stanowisk roboczych dla sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),
- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń,
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z
zagęszczeniem i pielęgnacją
- ustawienie i zabetonowanie elementów konstrukcyjnych
- rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, - oczyszczenie terenu Robót
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zbrojenie
- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-89/H-840023/06 Stal  określonego stosowania.  Stal  do zbrojenia betonu .Gatunki.  - PN-9 I/H-04310 
Próba statyczna rozciągania metali.
- PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania.
10.2. Betonowanie
- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-88/B-30002 Cementy specjalne.
- PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardniejący.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych.
- PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane.
- PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek
na beton.
- PN-88/B-06250 Beton zwykły.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
- PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
m) BN-6617113-10 Sklejka szalunkowa.
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SST 2.1.2. Konstrukcje drewniane.
KOD  45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
-  Drewno klejone
-  Drewno iglaste
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
4.1 Transport zewnętrzny 
4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek.
4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku.
4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki ogólne
5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Obowiązki Wykonawcy
6.2 Odbiory częściowe.
6.3 Zakres kontroli jakości robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór dostawy
8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianej dachowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych    i realizacji oraz rozliczaniu robót  
w w/w obiekcie budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie 
konstrukcji drewnianej dachowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich  normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.

2. MATERIAŁY
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio:
j) aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
k) certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,
l) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
m) certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
n) na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
Zastosowane elementy: 
- belki z drewna klejonego klasy GL32h, B=16 cm x H= 28, 32, 34
- belki z drewna iglastego klasy C24, B=16 cm x H=16, 28cm
3.  SPRZĘT.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montażu (pkt 5.1 .
3.) obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor  jest 
uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego.
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu  w celu sprawdzenia jego  
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora.

4.  TRANSPORT.
4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy)
Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów konstrukcji z drewna powinien odbywać się tak aby 
powierzchnia jej była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie   i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać  wilgoć.  Wyroby  powinny być  utrzymywane w stanie suchym i  składowane nad 
gruntem  na  odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne  jest  długotrwałe  składowanie  elementów 
niezabezpieczonych  przed opadami.  Wyroby  muszą  posiadać  oznaczenia  i  cechy zgodnie  z  aktualnymi 
normami.  Oznaczenia  i  cechy  muszą  być  zachowane  w  całym  procesie  wytwarzania  konstrukcji.  Przy 
dzieleniu wyrobów nalepy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń.
Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 
Przy  transporcie  koleją  lub  środkami  drogowymi  należy  dostosować  się  do  ograniczeń  wymiarowych 
narzuconych głownie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych.
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków może być  do 
18,0  m  wysokość  elementu  na  przyczepach  specjalnych  może  być  do  3,10  m.  Wszystkie  elementy 
konstrukcji  powinny  być  ładowane  na  środki  transportu  w  ten  sposób,  aby  mogły  być  transportowane 
i  rozładowywane  bez  powstania  nadmiernych  naprężeń  deformacji  lub  uszkodzeń.  Zalecane  jest 
transportowanie  konstrukcji  w takiej  pozycji  w jakiej  będzie eksploatowana.  Ze  względu na łatwość ich 
uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy łączeń montażowych.  Ze względu na możliwość 
wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas 
załadunku i transportu. Drobne elementy, stanowiące połączenia, muszą być jednoznacznie oznakowane i 
umieszczone  w  miejscu  zamocowania  przy  pomocy  śrub  montażowych.  Elementy  drobnowymiarowe 
powinny być przewożone  w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji 
pionowej  i  ta pozycja powinna być  zachowana we wszystkich  fazach transportu i  montażu konstrukcji. 
W  pewnych  przypadkach  mogą  być  one  transportowane  w  innej  pozycji  jeśli  będą  odpowiednio 
zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier Projektu w razie potrzeby może 
żądać  wykonania  odpowiednich  obliczeń.  Sposób  mocowania  elementów  musi  wykluczyć  możliwość 
przemieszczenia przewrócenia  lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być 
załadowane  w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy 
transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych 
ciężarów pojazdów nalepy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez 
których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części nad wymiarowe konstrukcji powinien 
być oznakowany  i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący.
4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek.
Urządzenia  transportowe  stosowane  w transporcie  wewnętrznym  i  przeładunkach  powinny być  sprawne 
oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona 
o ich działaniu o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne 
potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 
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5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego 
aby nie dopuście do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać aby nie 
dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m 
nad  przedmiotami  znajdującymi  się  na  drodze  przemieszczania.  Podnoszenie  elementów  przy  ukośnym 
ułożeniu  liny  zawiesia  jest  niedopuszczalne.  Od  powyższej  zasady  można  odstąpić  pod  warunkiem 
przeprowadzenia  obliczeń  sprawdzających  wytrzymałość  i  stateczność  żurawia.  W  celu  zachowania 
bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z 
odpowiednio odległego miejsca.
4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku.
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 
założonej  w  Dokumentacji  Projektowej  geometrii.  Dopuszczalne  odchyłki   nie  powinny  przekraczać 
odchyłek podanych w aktualnych normach. Jeżeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na :
- wytworzenie konstrukcji
- montaż konstrukcji na miejscu budowy
z różnymi podmiotami gospodarczymi wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji 
po  rozładunku  i  naprawieniu  uszkodzeń  powstałych  w  transporcie.  Odbiór  powinien  być  dokonany 
w  obecności  przedstawiciela  Inwestora  i  powinien  być  przez  Inspektora  zaakceptowany.  Wytwórca 
konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone a także wszystkie  
elementy  które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby oraz inne materiały, których 
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.
4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych.
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne to Wytwórca przedstawia do akceptacji  
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec jakich prac nie można 
wykonywać  bez obecności  przedstawiciela Inwestora.  Koszt  prac ponosi  Wytwórca  konstrukcji  a  do ich 
wykonania powinien przystąpić tak szybko jak jest to możliwe ze względów technicznych Po zakończeniu 
prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu 
(usuwaniu  odchyłek)  występują  pęknięcia  lub  inne  uszkodzenia  element  (lub  jego  część)  zostaje 
zdyskwalifikowany.

5.  WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Warunki ogólne
5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora i Projektanta programu 
montażu. Program sporządzany jest  przez  Wykonawcę montażu i  połączeń na płytki  kolczaste.  Program 
powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:
- harmonogram terminowy realizacji
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy
-  informację  o  obsadzie  tych  stanowisk  robotniczych,  na  których  konieczne  jest    udokumentowanie  
kwalifikacji
- projekt montażu
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona podpierana  w innych punktach 
niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa
- informacje o podwykonawcach
- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania · projekt technologi 
łączenia elementów 
- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji
-  informacje  o  sposobie  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  które  mogą  znaleźć  się   w  obszarze  prac 
montażowych
- inne informacje żądane przez Inspektora
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii
Jeśli  jakaś  z  czynności  technologicznych  nie  jest  określona  jednoznacznie  w Dokumentacji  Projektowej 
lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora.
5.1.3 Kontrola wykonywanych robót
Inżynier  Projektu  jest  uprawniony  do  wyznaczenia  harmonogramu  czynności  kontrolnych  badawczych 
i odbiorców częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inspektor 
podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.
5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy
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Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji  i  udostępnienie go 
Wytwórcy  by  mógł  dokonać  rozładunku  dostarczonej  konstrukcji   i  usunąć  ew.  uszkodzenia  powstałe 
w  transporcie.  Konstrukcję  na  placu  budowy należy  układać  zgodnie  z  projektem technologii  montażu 
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się 
z  gruntem lub wodą i  dlatego  należy ją  układać  na  podkładkach  drewnianych  lub  betonowych.  Sposób 
układania  konstrukcji  powinien  zapewnić  jej  stateczność  i  nieodkształcalność,  dobre  przewietrzenie 
elementów konstrukcyjnych, dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, zabezpieczenie przed 
gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP.
W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej 
jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy 
innym  podparciu  niż  podano  w projekcie  montażu  wymagane  są  obliczenia  sprawdzające  stateczność  i 
wytrzymałość.
5. 2. 2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia
Elementy  składowane  na  placu  budowy  muszą  być  transportowane  do  miejsca  wbudowania  w  sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone 
przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 
cm, brak przeszkód na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga)
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez 
Inspektora i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym    na koszt Wykonawcy robót.
5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych.
Konstrukcje muszą być  scalone wg projektu montażu i  projektu technologii  Styki  montażowe mogą być  
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych  w projekcie  technologii  montażu a szczególnie 
przy odpowiedniej temperaturze wilgotności  oraz osłonięcia od wiatrów.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 
6.1 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  kontrolę  jakości  prowadzonych  przez  siebie  robót  niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora.
6.2 Odbiory częściowe.
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor  po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji.   Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji  programów. Sposób i  zakres odbiorów 
częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej Specyfikacji
6.3 Zakres kontroli jakości robót
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym:
- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej personelu
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów
- Badanie wzrokowe połączeń 
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości 
Jakość łączników:
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej połączeń Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe.
Po zakończeniu montażu:
- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju
- Sprawdzenie połączeń montażowych
- Sprawdzenie wykończenia zakotwień
- Końcowy pomiar elementów

7.  OBMIAR
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Ilości  przewidywanej  konstrukcji  zestawiono  w  Przedmiarze  Robot,  w  którym  w  każdej  pozycji 
uwzględniono dodatki. Ilości przewidywanego materiału dla konstrukcji  zestawiono w Przedmiarze Robot 
Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarowa jest m3.

8.  ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Odbiór dostawy
Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być  
zaopatrzony każdy element. Zaświadczenie to powinno zawierać
- Znak wytwórcy
- Gatunek 
- Numer wyrobu lub partii,
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- Znak obróbki 
8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji 
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór 
powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  użytych  profili  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji 
i  postanowieniami  niniejszej  Specyfikacji  Sprawdzenie  zgodności  wykonanej  konstrukcji   z  rysunkami 
roboczymi obejmuje:
- Zgodność użytych profili
- Prawidłowe wykonanie połączeń 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem 
Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym  
Przedmiarze Robót.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiału oczyszczenie przycinanie połączenia oraz montaż 
konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z 
odpadów konstrukcji stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy
W  cenie  jednostkowej  mieszczą  się  również  koszty  ewentualnych  rusztowań  i  pomostów  roboczych 
niezbędnych do wykonania i montażu konstrukcji  wraz z ich rozbiórką 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Terminologia.
- PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Wymagania.
- PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.
- PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
- PN-D-01004:1964 Klejenie drewna - Klasyfikacja i terminologia.
- PN-D-01006:1965 Ochrona drewna - Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-EN 300:2007 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania 

techniczne.
- PN-EN 301:2008 Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukcji nośnych - Klasyfikacja i 

wymagania użytkowe.
- PN-EN 335-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - 

Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - 

Część 2: Zastosowanie do drewna litego.
- PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas zagrożenia 

ataku biologicznego - Zastosowanie do płyt drewnopochodnych.
- PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Wymiary, odchyłki dopuszczalne.
- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
- PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo - Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 

produkcyjne.
- PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo - Duże złącza klinowe - Wymagania jakościowe i 

minimalne wymagania produkcyjne.
- PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo - Wymiary - Dopuszczalne odchyłki.
- PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna 

litego - Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego 
w klasach zagrożenia.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.

- PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica – Terminologia - Terminy ogólne dotyczące drewna 
okrągłego

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 3: Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy.

- PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 4: Terminy dotyczące 
wilgotności.
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- PN-EN 844-5:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia- Terminy dotyczące wymiarów drewna 
okrągłego.

- PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 6: Terminy dotyczące wymiarów 
tarcicy.

- PN-EN 844-7:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące anatomicznej 
budowy drewna.

- PN-EN 844-8:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące cech drewna 
okrągłego.

- PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 9: Terminy dotyczące cech 
tarcicy.

- PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące przebarwień i 
uszkodzeń grzybowych.

- PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady.

- PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające i 
indeks ogólny.

- PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych.

- PN-EN 975-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu - Część 1: Dąb i 
buk.

- PN-EN 1058:1999 Płyty drewnopochodne - Określanie wartości charakterystycznych właściwości 
mechanicznych i gęstości.

- PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dla prefabrykowanych 
złożonych elementów konstrukcyjnych łączonych na metalowe płytki 
kolczaste (oryg.).

- PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo - Klasy wytrzymałości i 
określenie wartości charakterystycznych.

- PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych.
- PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - Część 1: 

Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
- PN-EN 12775:2002 Płyty z drewna litego -- Klasyfikacja i terminologia.
- PN-EN 12871:2004 Płyty drewnopochodne - Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, 

stosowanych na podłogi, ściany i dachy.
- PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo - Wymagania.
- PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju 

prostokątnym sortowane wytrzymałościowo - Część 1: Wymagania 
ogólne.
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SST 2.1.3.  Roboty  murowe.

Kod 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  oraz 
odbioru  robót  murowych  dla   rozbudowy  budynku   kontroli   szczegółowej  samochodów  osobowych 
w drogowym przejściu  granicznym Hrebenne – Rawa Ruska.                               .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i  
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- ścian zewnętrznych  i ścian działowych z bloczków betonu komórkowego
- ścian fundamentowych z bloczków betonowych
- ścian działowych z cegły dziurawki gr. 12cm
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- budowa kominów z pustaków wentylacyjnych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2.  MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny posiadać:

i) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
j) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
k) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
l) Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm 

polskich.
m) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych.
Rodzaje materiałów:
a) Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
         Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
         Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
         Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
b)     Bloczki  betonowe klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999.
-      Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
-       Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa
-       Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3

-       Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999
c)  Cegła ceramiczna dziurawka wozówkowa klasy 35

• wymiary  l=250mm (±6), b=120mm (±4), h=65mm (±3)
• masa 2,0-2,5 kg
• gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

• klasyfikacja ogniowa – min. EI 30,
• odpornośc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150C i odmrażania – brak uszkodzeń 

po badaniu;
d)  Pustaki wentylacyjne ceramiczne:

• Wymiary 188x 188x220 mm
• masa około 6,5 kg
• nasiąkliwość  do 22 %
• odpornośc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150C i odmrażania – brak uszkodzeń 

po badaniu;
e)  Woda 
Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy „PN-
88/B-32250 Materiaty  budowlane.  Woda do  betonów i  zapraw.”   Bez  badań  laboratoryjnych  może być 
stosowana wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.
f) Zbrojenie  bednarką ocynkowaną 1,2 kg/m2

g) Zaprawa do murowania  kominów z pustaków ceramicznych
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Do murowania kominów wentylacyjneych z pustaków ceramicznych wentylacyjnych wskazane jest użycie 
szybkosprawnej  i  bezskurczowej  zaprawy  na  bazie  cementu  glinowego  (np.  zaprawa  do  obudów 
kominowych )
Wytrzymałość 15MPa zaprawa osiąga po 24h. 
Ponadto  zaprawę  tę  cechuje:  kwasoodporność,  ognioodporność  do  1000ºC,  mrozoodporność,  niska 
nasiąkliwość.
l) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement  ciasto wapienne piasek
1 : 1 :      6
1 : 1 :      7
1 : 1,7 :      5

cement  wapno hydratyzowane piasek
1 : 1 :      6
1 : 1 :      7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement  ciasto wapienne piasek
1 : 0,3 :      4
1 : 10,5 :      4,5
cement  wapno hydratyzowane piasek
1 : 0,3 :      4
1 : 0,5 :      4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla tub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do  zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w postaci  ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dane techniczne:

• czas gotowości do pracy: 3godz.,
• czas otwarty pracy: 30÷90 min.,
• przyczepność: min. 0,5 MPa,
• temperatura stosowania: od +50 do +250C,
• odporność termiczna: od -300 do +600C,
• odporność ogniowa: niepalny
• wytrzymałość na ściskanie: min.5Mpa
• wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa
• gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm3; 

3.  SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty  murowe  z  cegły  pełnej  wykonywać  przy  użyciu  narzędzi  i  sprzętu  spełniających  zasady  BHP 
i posiadających niezbędne atesty.
Przy  robotach  murowych  z  cegły  elewacyjnej  klinkierowej  (nie  tynkowanych)  należy  używać  oprócz 
standardowych narzędzi i sprzętu:

• niwelatora geodezyjnego z dokładnością do 1 mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),
• listew wyrównujących warstwy cegieł w trakcie murowania
• folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentów ścian,
• rękawiczek (białych) do przenoszenia i układania  bloczków i cegieł;

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności.
Rozładunek  przy  pomocy  urządzeń  mechanicznych  (wózka  widłowego  lub  żurawia  wyposażonego  w 
zawiesia              z widłami).
Materiały  należy  składować  na  równej,  suchej  powierzchni  układane  w  jednej  warstwie  (zwłaszcza  w 
przypadku materiałów elewacyjnych). Miejsce składowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i 
wilgocią. Należy w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego.
5.  WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Ponadto: 

• przed  przystąpieniem  do   prac  murowych  należy  przygotować  podłoże  (zagruntować  ubytki, 
wysuszyć);

• mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu   i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów;

• aby zabezpieczyć  ściany murowane z  cegły elewacyjnej  klinkierowej  przed  uszkodzeniem bądź 
zalaniem należy przystąpić do ich wykonania po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian 
głównych lub innych prac mogących takie uszkodzenia spowodować;

• mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; w miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe;

• cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegła suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie;

• wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów;
• roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej  od 00C; w przypadku wykonywania 

prac                   w temperaturze niższej od 0 0C należy stosować specjalne zasady murowania w 
takich warunkach, np. metodę zachowania ciepła;

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murów narażone 
na  działanie  szkodliwych  czynników  atmosferycznych  powinny  być  zabezpieczone  (np.  przez 
przykrycie  folią  lub  papą);  przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy;

• przy  wykonywaniu  prac  murowych  należy  spełnić  wszelkie  wymogi  zasad  BHP; 
1. Mury z cegły  dziurawki, bloczków betonowych, elementów betonu komórkowego,

▪ Spoiny w murach ceglanych:
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 

a minimalna 10 mm;
• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych,  przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
• Spoiny w murach licowych z cegły:
• grubość spoin poziomych i pionowych powinna wynosić 8-10mm, 
• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

▪ Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości  
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

▪ Połączenie murów stykających się ze stropem wykonać stosując grubszą warstwę zaprawy 
lub pasek                    z wełny mineralnej (gr. ok. 1cm).

W murach bez przewiązań w kierunku pionowym należy stosować zbrojenie typu Murfor (rozmieszczenie 
i montaż zbrojenia wg wytycznych producenta systemu).
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów należy stosować normalną cegłę pełną. 

1. Kominy z pustaków  wentylacyjnych
b) niezależnie  od  sposobu  podparcia  dla  każdego  komina  spalinowego  należy  wykonać  cokół 

wysokości  min.  30cm;  cokół  taki  można  wymurować  z  pustaków  kominowych  wypełnionych 
betonem lub keramzytobetonem;

c) murowane kanały powinny być szczelne; aby zwiększyć sztywność ściany z pustaków należy je  
układać  naprzemiennie  na  zaprawie  plastycznej; spoiny  pionowe  nie  powinny  się  pokrywać; 
poziome spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą;

d) grubość  spoin poziomych nie powinna być  większa niż 10±3mm; niedopuszczalne jest  łączenie 
elementów w stropach; spoiny poziome powinny znajdować się pod lub nad stropem;
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e) wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach powinny być gładkie, bez występów  i wklęśnięć;  
wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić;

f) szybkość  wznoszenia  trzonów powinna  być  taka,  aby  zaprawa  w dolnej  części  mogła  uzyskać 
wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją;

g) otwory  wentylacyjne  łączone  z  przewodami  wywiewnymi  powinny  być  usytuowane  tak,  aby 
odległość górnej krawędzi sufitu nie przekraczała 150mm; 

6.  KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  specyfikacji  "Wymagania  ogólne"  pkt.6. 
1.  Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane 
do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża.
Wszystkie materiały - cegły,  bloki, zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości 

i zawilgocenia;
• sprawdzenie równości podłoża;

1. Badanie materiałów 
a) Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi 

w dokumentacji technicznej,
- próbę  doraźną przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów i  kształtu cegły,  liczby szczerb 

i pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia, przełomu  ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na zawartość margla;

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu);
b) Pustaki wentylacyjne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  pustakach  z  zamówieniem  i  wymaganiami 
w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  pustaków,  liczby 
szczerb                    i pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia; 

c) Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowi 
wpisane do dziennika budowy.
2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych  z dokumentacją 
projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.  Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości zaprawy  oraz innych robót „zanikających”. W przypadku kontroli 
ścian  z  materiałów  silikatowych  należy  również  zwrócić  uwagę  na  estetykę  wykonania. 
3.  Badania w czasie odbioru robót
6.3.1.  Badania  w czasie odbioru robót murowych   przeprowadza się  celem oceny spełnienia wszystkich  
wymagań dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności:
2. zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 

dokumentacji projektowej,
3. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
4. prawidłowości przygotowania podłoży,
5. jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin,
6. dopuszczalnych odchyłek wymiarów dla murów wg poniższej tabeli

Lp Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm
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1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

2. Odchylenia od pionu
- na wysokości 1m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

3
6
20

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

1
10

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

1
5

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:
-do 100cm                               szerokość
                                                wysokość
-ponad 100cm                         szerokość
                                                wysokość

+3,-3
+10,-10
+5,-5

+10,-10

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia cegieł i bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego;

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  2m 
przykładanej  w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit miedzy łatą  a badaną 
powierzchnią należy mierzyć  z dokładnością do 1mm;

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm;

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
z dokładnością do 0,5mm;

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.3.2. Wymagania i badania dotyczące trzonów kominowych
• dopuszczalne  wychylenie  trzonu  z  przewodami  wykonanego  z  pustaków  keramzytobetonowych  od 

pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ±5mm, a na wysokości całego budynku 
±10mm;

• spoiny poziome  i pionowe między pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą, a wymiary  
ich odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.3.

Prócz badań dotyczących prawidłowości wymiarów i kształtów zewnętrznych, gładkości powierzchni ścian 
kominowych należy sprawdzić drożność i prawidłowość przebiegu przewodów wentylacyjnych.

7.  OBMIAR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora 
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.
1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót murowych.
W trakcie odbioru należy  przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
i zezwolić na przystąpienie do robót murowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy).

2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.

3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

2. dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
3. szczegółowe specyfikacje techniczne,
4. dziennik budowy,
5. zaświadczenia o jakości  materiałów i  wyrobów dostarczonych  na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności),
6. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
7. protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
8. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
9. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie  odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi   w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  murowe  powinny  być  odebrane  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne,  a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Odbiory  przewodów  kominowych  powinny  być  dokonywane  dwukrotnie:  raz-po  zakończeniu  stanu 
surowego zamkniętego, drugi raz- przed odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzić 
mistrz  kominiarski  w  obecności  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sposób 
przeprowadzenia  badań  powinien  być  zgodny z  wymaganiami  podanymi  w normie.  Z  każdego  odbioru 
powinien być sporządzony protokół.
Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był  negatywny roboty murowe nie powinny być  przyjęte.  W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną ścianę, lub jej fragment 

i przedstawić ją ponownie do odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru zamawiający 

może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego   z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych (nie dotyczy to ścian z silikatów w pomieszczeniach  
dydaktyczno-naukowych);
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W przypadku  uznania  przez  komisję  wszystkich  lub  części  przewodów wentylacyjnych  za  niezgodne  z 
niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami,  przewody te powinny być  poprawione i  zgłoszone 
ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem,

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą.

4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona 
w  umowie.  Celem odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  ścian,  murów i  kanałów  wentylacyjnych 
z  prefabrykowanych  pustaków  keramzytobetonowych  po  użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów  z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  zauważone 
wady  w wykonanych ścianach i murach.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie podłoża,
przygotowanie odpowiednich zapraw,
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
wykonanie ścian działowych z materiałów silikatowych i ceramicznych, pustaków ceramicznych MAX, 
ścianek kolankowych, kominów z prefabrykowanych pustaków keramzytobetonowych  oraz obudowy 
kominów powyżej płaszczyzny dachu;
ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m,
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
likwidację stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

• PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
• PN-B-O3002/Azl:2001  Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie  i  obliczanie. 

(Zmiana Azl)
• PN-B-03002/Apl:2001  Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie  i  obliczanie. 

(poprawka) 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
• PN-EN  845-1:  2002  Specyfikacja  techniczna  wyrobów  dodatkowych  do  wznoszenia 

murów. 
• PN-B-02151-3:1999  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych.

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
• PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 

drobnowymiarowe. Pustaki (Zmiana Az1).
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• PN-87/B-02151.03  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń 
w  budynkach.  Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

Inne opracowania
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 2, wydanie 

Arkady -1990 rok.

SST 2.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe  i przeciwwodne  wewnętrzne i zewnętrzne.

KOD 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE 
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
2.4. Materiały do wykonania paroizolacji  i wiatroizolacji w dachu
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Wymagania dotyczące papy asfaltowej
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podkładu
5.2. Gruntowanie podkładu
5.3. Izolacje papowe
5.4. Paroizolacja - folia PE
5.5. Hydroizolacja – papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
 z tkaniny szklanej i welonu szklanego
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej
8.2. Odbiór hydroizolacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.3. Dokumenty związane

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych    i realizacji oraz rozliczaniu  
robót w w/w obiekcie budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie 
izolacji  przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich  normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio:
aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,
certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
2.1 Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie  materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych oraz innych rodzai 
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu.
2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać  
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą  przyczepność  do sklejanych  
materiałów, określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Do wykonania  izolacji  poziomej  fundamentów obiektu,  posadzek  na  gruncie,  mokrych  należy  stosować 
następujace materiały: 
2.2.1. Papę asfaltową izolacyjną:
I/400 asfaltową na tekturze o gramaturze 400g/m2 .
Wymagania wg aktualnych norm:

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  jest  uszkodzenie  powstałe  na  skutek  sklejenia  się  papy.  
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 
30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy.

• Papa po zerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
• Wymiary papy w rolce: długość 20m ±0,2m, 40m±0,4m, 60m±0,6m, szerokość 1m±0,01m.

2.2.2.  Folię PE – polietylenowa trzywarstwowa.
• wymiary folii w rolce: długość 50m, szerokość 2m, 2,7m, grubość 0,2 mm, 0,5 mm
• rolki folii powinny mieć nadruk aprobaty technicznej ITB wzdłuż folii.
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2.2.3. Elastyczną powłokę wodoszczelna do pionowej ściany fundamentowej, 
2.2.4. Lepik asfaltowy na gorąco.
Do wykonania izolacji pionowej fundamentów obiektu.
Wymagania wg aktualnych norm:

• temperatura mięknienia – 60-80°C,
• temperatura zapłonu - 200°C,
• zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,
• spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5h warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45°,
• zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków papy sklejonych  

ze sobą   i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg aktualnych norm.
2.2.6. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg aktualnych norm.
2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg aktualnych norm.
2.2.8. Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca 
2.2.9. Silikonowa masa do elastycznego wypełniania szczelin o wysokiej odporności na chlor                      
2.2.10.Klej wodoszczelny.
2.3. Materiały do wykonania paroizolacji  i wiatroizolacji w dachu.
2.3.1. Folia PE – polietylenowa trzywarstwowa.
- wymiary folii w rolce: długość 50m, szerokość 2m, 2,7m, grubość 0,2 mm, 0,5 mm
- rolki folii powinny mieć nadruk aprobaty technicznej ITB wzdłuż folii.
2.3.2. Wiatroizolacja.
Paroprzepuszczalna folia w kol. szarym;
Dane techniczne:
- wytrzymałość na rozerwanie (wzdłuż i w poprzek): ≥50N
- klasa reakcji na ogień: wyrób trudnozapalny

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty  wykonane  zostaną  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu  wskazanego  przez  Producenta  materiałów 
izolacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Wymagania ogólne.
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt 
i odpowiedzialność  Wykonawcy.
Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć 
opóźnień.
Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi 
być zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.
4.2. Wymagania dotyczące papy asfaltowej.
Transport, pakowanie, przechowywanie rolek papy asfaltowej:
-  rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane 
drutem     i sznurkiem,
-  na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie 
aktualnej,
- rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących  przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników,
-  rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 
stosami – 80cm.
4.3.Wymagania dotyczące paroizolacji :

• powinny być umieszczane od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej
• powinny być wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym
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• arkusze winny być zgrzewane na zakładach 
4.4. wymagania dotyczące wiatroizolacji:

• powinny być umieszczane od strony  zewnętrznej, pod materiałami wykończeniowymi 
• arkusze winny być zgrzewane na zakładach 

4.5. Wymagania dotyczące :
• elastycznej mineralnej zaprawy uszczelniającej
• silikonowej masy do elastycznego wypełniania szczelin o wysokiej odporności na chlor 
• kleju wodoszczelnego zgodnie z zaleceniami produdentów

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podkładu:
-  podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  działające  nań 
obciążenia,
- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa (bez zagłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 
odtłuszczona i odpylona,
-  naroża  powierzchni  izolowanych  powinny  być  zaokrąglone  promieniem  nie  mniejszym  niż  3cm  lub 
sfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5cm   od krawędzi,
- w przypadku izolacji odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu   w kierunku kratki 
ściekowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową lecz nie mniejsze niż 1%.
5.2. Gruntowanie podkładu:
- podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z pap powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową,
przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%,
-  powłoki  gruntujące  powinny być  naniesione  w dwóch warstwach,  z  tym że druga  warstwa  może być  
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej,
- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze 
poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.
5.3. Izolacje papowe.
-   do wykonania izolacji poziomej fundamentów  obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w 
pomieszczeniach mokrych należy stosować papę asfaltową na lepiku asfaltowym kładzioną w dwóch 
warstwach. Do wykonania izolacji poziomej pod ławami i stopami fundamentowymi jedna warstwa papy 
asfaltowej na tekturze kładziona na sucho.
- izolacje papowe w podziemnej części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z warstw papy 
asfaltowej na lepiku sklejonych w sposób ciągły na całej powierzchni,
- do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych,
-  grubość  warstwy  lepiku  między  pokładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między  poszczególnymi  
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm,
-  izolacja  pozioma  fundamentowa  powinna  wystawać  co  najmniej  1cm  z  każdej  strony  ściany  (po 
otynkowaniu),
-  grubość  powłoki asfaltowej  pionowej izolacji  ścian fundamentów nie powinna być  mniejsza niż 2mm, 
powłokę nanosić w dwóch warstwach
- szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie,
- izolacje pionowe i poziome powinny stanowić szczelny i ciągły układ,
-  miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich  przewodów  i  elementów  konstrukcyjnych 
(słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi elementami a 
izolacją,
- wpusty podłogowe w pomieszczeniach mokrych powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej   i 
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny być zaopatrzone w sztucery z blachy 
cynkowej z kołnierzem przeznaczonym do wklejenia między warstwy izolacyjne. Kratki ściekowe powinny 
być oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podłodze,
-  przepona  izolacyjna  powinna  być  wywinięta  na  ściany  pionowe  pomieszczeń  mokrych  na  wysokość  
minimum 15cm powyżej posadzki, w przypadku występowania w pomieszczeniu natrysków należy wykonać 
również izolację ściany, która musi być połączona z izolacja posadzki,
- podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą, 
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- kotły do gotowania lepiku należy ustawić na miejscach wyrównanych, oczyszczonych ze śmieci 
i niedostępnych dla osób postronnych (w odległości co najmniej 25m od łatwo palnych budynków, 10m od 
składów materiałów, 5m od zapasów paliwa), 
-  masa  asfaltowa  w  czasie  podgrzewania  powinna  być  okresowo  mieszana,  a  kocioł  chroniony  przed 
możliwością wniknięcia wody,
- kotły muszą mieć szczelną pokrywę, wypełnienie kotła nie może przekraczać 75% pojemności kotła, to 
samo dotyczy wiader służących do przenoszenia gorącej masy asfaltowej,
oprzy wykonywaniu robót izolacyjnych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP.
5.4. Paroizolacja - folia PE – jak wyżej i dodatkowo
- arkusze folii polietylenowej powinny być  zgrzewane na zakładach i przyklejane  do podkładu emulsyjną  
farbą asfaltową.
5.5. Wiatrizolacja
- arkusze winny być zgrzewane na zakładach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Materiały izolacyjne.
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  przez zaświadczenie  o 
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym   na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym 
dokumentem,
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,
- odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności   z  dokumentacją 
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,
nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm,
- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Odbiór izolacji. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót izolacyjnych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
i zezwolić na przystąpienie do robót izolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.1.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

4.dokumentacja techniczna, 
5.dziennik budowy,
6.zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
7.protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
8.protokoły odbioru  materiałów i  wyrobów,  wyniki  badań  laboratoryjnych  jeśli  zostaną  zlecone 

przez Wykonawcę. 
W trakcie  odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić 
badania oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  izolacyjne  powinny  być  odebrane  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne,  a  
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji,  którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji  po użytkowaniu w okresie gwarancji 
oraz  ocena  wykonywanych  ewentualnie  w  tym  okresie  robót  poprawkowych  związanych  z  usuwaniem 
zgłoszonych wad.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  ewentualnej  kaucji  gwarancyjnej,  
negatywny                do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone 
wady.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:

1.przygotowanie stanowiska roboczego,
2.przygotowanie podłoża,
3.robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
4.wartość  użytych  wyrobów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków 

i transportu  na teren budowy, 
5.wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
6.uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
7.likwidację stanowiska roboczego,
8.koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
9.podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczna wyroby wodochronne .Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych . 
Definicje i właściwości.
PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania 
pary wodnej. Definicje i właściwości.
10.3. Dokumenty związane
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46) 
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2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 45/96, poz. 200) 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 Września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 132/97, poz. 878) .

SST 2.1.5.  ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
KOD 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE 
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Spis treści

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Określenia podstawowe
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Materiały
2.3. Odbiór materiałów na budowie.
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne.
5.2. Ocieplenie przegród.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT
8. OBMIAR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych – roboty
termoizolacyjne.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlanych ujętych w
punkcie 1.1.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Wymagania Ogólne.
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót termoizolacyjnych a w 
szczególności:
-  Ocieplenie przegród
-  Izolacja posadzek
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-  Ściany zewnętrzne.
Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności:
Izolacja cieplna następujących przegród:
a) Ściany przygruntowe.
b) Ściany kondygnacji nadziemnej
c) Posadzki
d) Strop
2. Materiały
2.1 Wymagania  ogólne.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną, 
Ogólną  Specyfikacją  Techniczną,  niniejszą  specyfikacją  oraz  zgodnie  z  postanowieniami  aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych.
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub 
elementy  o  zbliżonych  własnościach.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji 
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  budynku  oraz 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów 
BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
2. 2  MATERIAŁY.
Do  wykonania  robót  termoizolacyjnych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i 
zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę 
materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny 
mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę  
techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
2.2.1. Polistyren ekstrudowany.
a) wymagania
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2
Własności:
wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa
powierzchnia - gładka
wykończenie boków – pióro - wpust
współczynnik przewodności cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany
0,035 W/mK – obliczeniowy.
b) pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż  
1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę 
produkcji ilość i pieczątkę pakowacza
c) przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty  należy przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu drogowego.
2.2.2. Styropian 
a) Wymagania:
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 038 [ posadzki ] 
b) Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż  
1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę 
produkcji ilość i pieczątkę pakowacza
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 
drogowego.
2.2.3. Wełna mineralna.
a) Wymagania:
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Zgodnie  z  PN-EN 13162:2002 wełna  typu  W (  wypełniająca  )  nie  przenosząca  żadnych  obciążeń  poza 
własnym ciężarem w postaci mat o grubości 20 cm
- Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3
- Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy
- Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość
- Przewodność cieplna = 0,039 [W/m x K].
- Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K
b) Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż  
1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę 
produkcji ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów BHP materiałów 
ruchu drogowego.
2. 3. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi oceny zgodności 
polegającym na:
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną,
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną
Dostarczone na miejsce  budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  i  zgodności  z  
danymi  producenta  oraz  przeprowadzić  oględziny  materiałów  W  razie  stwierdzenia  wad  lub  powstania 
wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie  materiałów  powinno  mieć  formę  nadruku  umieszczonego  bezpośrednio  na  wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego:
- nazwę lub znak producenta
- symbol materiału
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne
- oznakowanie sztywności obwodowej
- identyfikację serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi 
przez producenta lub w aprobatach technicznych.
3. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej 
Szczegółowej Specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót. oraz sposób zabezpieczenia wejść do 
budynku.
5.2. Ocieplenie przegród.
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ocieplenia przegród ujęto 
w Dokumentacji Projektowej.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie 
wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów przeterminowanych,  dla  których  okres  gwarancyjny 
minął.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za  
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie.
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7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem 
robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za
a) ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie izolacji
- roboty porządkowe
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

10.2. Normy
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wełna mineralna wg.  PN-EN 13162

SST 2.1.6  Dach
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad  dach 
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
 Obróbki blacharskie 
Rynny i rury spustowe.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST  i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
 Materiały:
- blachodachówka, wiatrownice i gąsiory z blachy powlekanej, zgodna z PN,
- wkręty do mocowania blachodachówki,
- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatką polipropylenową,
- kontrłaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm,
- łaty z drewna sosnowego o wymiarach 60x40 mm, 
  drewno musi być impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi, ogniochronnymi i spełniać 
wszystkie wymagania zawarte w PN,
- gwoździe, zszywki,
3.     Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.     Transport.
Zgodnie z zaleceniami producenta.
5.     Wykonanie robót.
Wykonanie robót:
-  do robót pokrywczych należy przstąpić po zakończeniu impregnacji i przemurowaniu kominów w części 
wystającej ponad dach, powinny być wykonane obróbki blacharskie w obrębie okapów i koszy;
-  folię paroprzepuszczalną przymocować zszywkami na zakład bezpośrednio do krokwi nadrukiem do góry 
równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa. Ostatni górny pas folii ułożyć kilka 
centymetrów poniżej górnej krawędzi kalenicy;
-  kontrłaty powinny mieć przekrój 20x50 mm. Przybić na kontrłaty łaty pod  blachodachówkę. Łaty powinny 
mieć przekrój 40x60 mm. Należy je przybić do każdej krokwi gwoźdźmi okrągłymi. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach 
równolegle do linii okapu. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z 
rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za pomocą gwoździ;
-  blachodachówkę należy układać na łatach i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych, tak aby nie uszkodzić podkładek z EPDM. Do tego celu należy stosować wkrętarki ze 
sprzęgłem. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej .Wkręty 
powinny być umieszczone w środku wgłębienia , w dolnej fali i powinny być mocowane w co drugiej fali i w 
co drugim rzędzie blachodachówek , zaś przy okapie i w kalenicy w każdej fali oraz w każdym szeregu 
blachodachówek, na bocznej nakładającej się krawędzi.  Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych. 
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Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady, mogące spowodować uszkodzenie 
powierzchni blach;
- na krawędziach szczytu dachu zamontować wiatrownice;
- przed montażem blachodachówki należy zamontować haki rynnowe, następnie  przystąpić do układania 
profili rzędami od okapu do kalenicy. Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.
- wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i transportu należy zamalować farbą 
zaprawową,
5.2.  Obróbki blacharskie
*  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
*   roboty  blacharskie  z  blachy stalowej  ocynkowanej  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w 
temperaturze nie niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
5.3.  Rynny z blachy  ocynkowanej powlekanej.
*   rynny  powinny być  wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza  blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe,
*  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości,
*   rynny powinny być  mocowane  do deskowania  i  krokwi uchwytami,  rozstawionymi  w odstępach  nie 
większych niż 50 cm,
*  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
*  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
*  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składany w elementy wieloczłonowe,
*  powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
*  rmy spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3 m
*  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6.     Kontrola jakości.
6.1. Materiały izolacyjne.
a)   Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 
zaświadczenie  o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym  na opakowaniu  lub  innym równo 
rzędnym dokumentem.
b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c)   Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.
e)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt6.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem izolacji  badaniom powinny podlegać materiały,  
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża.
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach.
6.1.1. Badanie podłoża:
Należy sprawdzić:

- spadki, równość, czystosć i suchość podłoża;
- jakość i prawidłowość wykonania paroizolacji;
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- nierówności podłoża pod warstwę izolacji akustycznej nie powinny przekraczać 5mm; w 
przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacjyjnych i 
podłogowych;

6.1.2. Badanie materiałów 
Wełna mineralna 

- kształt płyt z wełny szklanej i mineralnej powinien być regularny,  krawędzie proste a narożniki nie 
uszkodzone; wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą  bez rozwarstwień; wilgotność wełny nie  
powinna być większa niż 2%;

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włókna powinny być 
równomiernie zaimpregnowane;

6.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  izolacji  termicznych  z 
dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera  wpływ na prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny dotyczyć  sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót  oraz robót „zanikających” (przygotowanie podłoża);

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących  
wykonanych prac związanych z układaniem izolacji termicznych , a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,
oraz sprawdzenie:
- czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika 

przenikania ciepła,
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia  oraz  przylegania  warstwy  do 

podłoża                     (w przypadku układania izolacji na płaszczyznach pionowych),
- w przypadku stosowania styropianu i płyt z polistyrenu ekstrudowanego – sprawdzenie, czy nie styka  

się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste;
Odbiór  ostateczny powinien  polegać  na  sprawdzeniu  wyników odbiorów międzyfazowych  oraz  sposobu 
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót  pokrycia dachu - m2 pokrytej powierzchni,
- dla robót  obróbki blacharskie  oraz rynny i rury spustowe -mb. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
8.     Odbiór robót.
8.1.  Odbiór podłoża.
*  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego,  podczas suchej pogody,  przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
*   sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy)  przeprowadzać  za  pomocą  łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
8.2.  Odbiór robót pokrywczych.
*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru  
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub 
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-  podłoża (deskowania i łat)
-  jakości zastosowanych materiałów,
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
-   dokładności  wykonania  obróbek  blacharskich  i  ich  połączenia  z  pokryciem.  Dokonanie  odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
*  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru  
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
-  dokumentacja techniczna,
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-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,
-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.
8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
*  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
*  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
*  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
*  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9.     Podstawa płatności.
Pokrycie z blachodachówki
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie,
-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 
 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie,
-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
-  uporządkowanie stanowiska pracy.
10.   Przepisy związane.
PN-61/B-10245Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

SST 2.1.7.  TYNKI,  OKŁADZINY ŚCIENNE

Spis treści

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
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1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
- Tynki wewnętrzne
- Tynki cementowo-wapienne 
- Okładziny ścienne wewnętrzne.
- Tynki zewnętrzne
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i mul.
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
-  nie zawierać domieszek organicznych,
-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  - 
średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5  
mm.
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
*  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
*  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
*   Zaprawę  należy  przygotować  w takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
*  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5DC.
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta  
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać 
doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz  rodzaju  cementu  i  wapna. 
2  .4 Tynk mozaikowy spełniający następujące parametry użytkowe:   
-  Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej o jednakowej grubości ziarna do 2,5mm, 
-  Temperatura stosowania i utwardzania: od +5°C do +25°C, 
-  Czas wysychania: ok. 24 h, 
-  Czas pełnego utwardzenia: po ok. 72 h, 
-  Min. grubośćwarstwy: 1,5 x grubości ziarna, 
-  Max. grubośćwarstwy: 2,5 x grubości ziarna. 
-  Tynk mozaikowy musi posiadać atest/certyfikat higieniczny. 
-  Kolory tynku - ciemnobeżowy , do akceptacji z Inspektorem
2.5.  Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
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Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
-  gatunek I    80%
-  gatunek II 75%
3.     Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.     Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.     Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie  
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków 
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie 
obniżonych temperatur".
d)   Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w  
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą  
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych.
5.3.1.   Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4 Tynk mozaikowy 
Wymagania dotyczące wykonania tynku mozaikowego 
Tynk mozaikowy należy położyćna pasie tynku wysokości 150 cm od poziomu posadzki. 
Powierzchnie ścian przewidzianych do pokrycia tynkiem mozaikowym pokryte są gładzią gipsową. 
Przed przystąpieniem do wykonywaniu tynku mozaikowego podłoże gipsowe należy zagruntować 
preparatem zwiększającym przyczepnośćdo podłoża i zmniejszającym chłonność podłoża. Po wyschnięciu 
środka gruntującego, minimum po 24 godzinach należy ściany pokryć preparatem podkładowym 
gwarantującym równomierną kolorystykę
wykonanego tynku po jego wyschnięciu (bez miejscowych plam i przebarwień). Preparat podkładowy należy 
zastosować  tego samego producenta co tynk mozaikowy. Kolor podkładu należy dobraćdo koloru tynku 
mozaikowego. 
Po wyschnięciu preparatu podkładowego (ok.4-6 godzin) nakładamy tynk mozaikowy, przy użyciu pacy 
stalowej, rozprowadzając i zagładzając naniesionąmasęzawsze w tym samym kierunku. Przed przystąpieniem 
do wykonywania robót należy sprawdzić, czy tynk przewidziany do stosowania, przeznaczony jest do 
nakładania na podłoża gipsowe. 
Gotowa masa tynku w wiaderku i bezpośrednio po nałożeniu może mieć kolor inny niż na wzorniku. 
Właściwy kolor stabilizuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni tynku. Przy wykonywaniu 
podkładu tynkarskiego oraz tynku mozaikowego należy ściśle przestrzegaćwytycznych producenta. 
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5.5.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
*  Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego  i  gładkiego  podłoża.  W pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do  dostatecznie 
wytrzymałego podłoża.
*  Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
*  Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku.
*   Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
*  Na oczyszczoną i  zwilżoną powierzchnię  ścian murowanych  należy nałożyć  dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.
*  Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed  
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
*  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
*   Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  tub  pionowego  nie  powinno  być 
większe niż   2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej.
5.     Kryteria oceny jakości i odbioru.
*  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
*  sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
*  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6.     Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
*  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
-  wymiarów i kształtu płytek
-  liczby szczerb i pęknięć,
-  odporności na uderzenia,
*  W przypadku niemożności  określenia jakości  płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w  przypadku  wykładziny 
zewnętrznej).
6.2.  Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.     Odbiór robót.
8.1.  Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  tynkowych.  Podłoże 
powinno być  przygotowane zgodnie z  wymaganiami  w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się  po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2.  Odbiór tynków.
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między  
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp.,
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-   trwale  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
8.4.  Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4
9.     Podstawa płatności.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
~ dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.09.01.02 Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
-  przygotowanie podłoża,
-  dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  moczenie płytek, docinanie płytek,
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań,
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-  zamurowanie przebić,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-  reperacje tynków,
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10.   Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykle.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003               Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe 

z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-B PN-72/B-06190 Roboty  kamieniarskie.  Okładzina  kamienna.  Wymagania  w 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SST 2.1.8.  Stolarka  i  ślusarka budowlana.

Spis treści
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
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5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż  stolarki okiennej i drzwiowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie odbioru robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór częściowy
Odbiór końcowy
Odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacja projektowa
Normy
Inne opracowania

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  montażu  stolarki  okiennej, 
drzwiowej, ślusarki aluminiowej dla w/w  inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  montaż  stolarki 
okiennej, montaż montaż stolarki drzwiowej i rolowanych bram garażowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi  
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2.MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano   w  specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem 
stolarki  i ślusarki powinny posiadać:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki.
Rodzaje materiałów:
- okna wg rys. „Zestawienia stolarki okiennej” rys. A/6 - o współczynniku U = 1,1 W/m2K z PCV;
-  drzwi  zewnętrzne wejściowe  do  budynku  o  współczynniku  U  =  1,5  W/m2K  aluminiowe,  z  panelem 
uzupełniającym             D5
-Brama garażowa -  BR - rolowana, ciepła sterowana elektrycznie.
- drzwi wewnętrzne:
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D1 – drzwi drewniane, płytowe, pełne, laminowane -pomieszczenie biurowe
D2, D2* – drzwi drewniane, płytowe, pełne, laminowane ( w dolnej części skrzydła z podcięciem lub otwory 
wentylacji o przekroju > 0,22 m2 ) do pomieszczenia WC i pom. kontroli osobistej;
D3 – drzwi stalowe pełne ( w dolnej części skrzydła z podcięciem lub otwory wentylacji o przekroju > 0,22 
m2 ) do pomieszczenia magazynowego;
D4 – drzwi stalowe pełne EI 60 łączące z budynkiem istniejącym;
- drzwi  - 3 zawiasy;
-  ościeżnice stalowe, 3 zawiasy, 
- klamki z aluminium wykończone patyną na szyldzie długim z kluczem.
Wszystkie elementy złączne stolarki aluminiowej wykonać ze stali nierdzewnej.
Okucie okien w systemie ”eurorowek”.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane 
z montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego 
typu robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami  lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający  ich 
uszkodzenie lub utratę stateczności.
Każda  partia  wyrobów  przewidzianych  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane 
normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  należy  przechowywać  i 
transportować w odrębnych opakowaniach.
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton. 
Transport  i  składowanie  elementów  ślusarki  aluminiowej  wg  wytycznych  producenta  systemu.  Profile 
aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym 
pomieszczeniu.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić:
oprawidłowość wykonania ościeży,
omożliwość mocowania elementów do ścian,
ojakość dostarczonych elementów do wbudowania;
Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej 
Montaż  konstrukcji  aluminiowo-szklanych  należy  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych.
a) przygotowanie otworu w ścianie budynku:

1.otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary odpowiednio 
większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien być szerszy o 2-4cm 
od szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm na 
dole)    w przypadku okna i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi i  bram

2.kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm,
3.wszystkie  powierzchnie  wewnętrzne  otworu  powinny  być  możliwie  gładkie,  bez  ubytków;  dolna 

powierzchnia  otworu  powinna być  jednolita,  równa,  zbudowana  z  warstwy materiału,  na  którym 
stabilnie można oprzeć okno;

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż:
- okno należy ustawić na progu podokiennym, który stanowi rura stalowa i izolujący element tworzywowy; 
położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 100C przechodziła przez tą konstrukcję; 
-  okna  i  drzwi  powinny  być  wypoziomowane  a  szczelina  między  konstrukcją  aluminiową   a  murem  
z obydwu stron powinna być jednakowa;
- okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów        ze stali  
nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji termicznej konstrukcji 
aluminiowej;
- po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku bram po 4, 
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głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości  kołka rozporowego; punkty 
powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub wytycznymi producenta systemu;
c) regulacja okuć obwiedniowych (ślusarka okienna)

1. regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy;
d) izolacja 
- szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy uszczelnić tak, aby była ona odporna   na przenikanie ciepła 
i wody; można użyć w tym celu wełny mineralnej, pianki montażowej lub wałków polietylenowych, mas 
silikonowych, taśm rozprężnych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych;
- warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości; 
- po zewnętrznej stronie należy wykonać izolację wiatroszczelną, szczególnie wzdłuż dolnej ramy, naroży i 
styku   z obróbką blacharską; od wewnętrznej strony szczeliny montażowej należy zapewnić dobrą izolację 
na przenikanie pary;                                                                   

Montaż stolarki drzwiowej

• montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian;

• przed  zamontowaniem  drzwi  należy  prawidłowo  przygotować  otwór  do  ich  wprawienia; 
powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin; 

• w  przypadku  montażu  ościeżnic  w  ścianach   należy  zabezpieczyć  fragmenty  ścian  przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską;

• ościeżnicę  drzwiową  należy  ustawić  tak,  by  skrzydło  otwierało  się  na  właściwą  stronę;  przed 
wstawieniem  ościeży  trzeba  okleić  jej  brzeg  samoprzylepną  taśmą  papierową,  aby  zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania;

• słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję 
równoległą;

• za pomocą poziomicy należy sprawdzić,  czy belka  ościeżnicy ustawiona jest  idealnie  poziomo;  
wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni;

• ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu  oraz po bokach;  
następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy; 

• ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; głębokość 
wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; na obrzeżu 
wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłemo średnicy równiej szerokości kołnierza koła;

• wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy;

• ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć 
wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała;

• po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem;

• po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie kliny, 
a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką;

• element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym  po nałożeniu na 
jego pióro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

• zamontować klamki i zamki;
6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki  i ślusarki badaniom powinny podlegać  
materiały,  które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie materiały 
muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom 
określonym      w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać  
certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzającą  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w 
normach  i aprobatach.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych;
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Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową 
i  SST  
w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na  prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz 
robót „zanikających”. 
Należy zwrócić uwagę:
• by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w ten 

sposób  drzwi  może  grozić  wypadnięciem  całych  drzwi;  jedynym  zalecanym  sposobem  montowania 
ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych;

• na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny;
• na  zbyt  obfite  stosowanie  pianki  montażowej,  co  może  doprowadzić  do  rozepchnięcia  ościeżnicy; 

ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 
krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio 
zabezpieczyć  powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu 
pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury;

W przypadku montażu ościeżnic  w ścianach  z  cegły silikatowej  należy dodatkowo zwrócić  uwagę na 
zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem. 

Badania w czasie odbioru robót
Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować:
− zgodność z dokumentacją projektową i  wprowadzonymi  zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

projektowej,
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
− sprawdzenie działania części ruchomych,
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja;
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką  obmiarową  dla  stolarki  budowlanej  oraz  ślusarki  stalowej  do  stacji  trafo  jest  ilość  sztuk 
wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
Jednostką  obmiarową  dla  ślusarki  aluminiowej  jest  ilość  m2  elementów  zamontowanych   wraz  z 
uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i  
sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór 
ościeży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych.
Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru)        
  i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.

Odbiór końcowy

87



Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań      i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz,  dokumentacja powykonawcza),
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• dziennik budowy,
• zaświadczenia  o  jakosci  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  (aprobaty  techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności),
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie  odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane 
jeśli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne,  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są 
kompletne          
 i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i  przedstawić je 
ponownie do odbioru;
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:

n) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
o) ocenę wyników badań,
p) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
q) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych  z zamówieniem,

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

 a Wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej  i ślusarki aluminiowej po 
użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do 
dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót.
Przed  upływem okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  zauważone 
wady    
w zamontowanej stolarce lub ślusarce.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3.,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego;
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2. Normy
• PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie . Szyby zespolone izolacyjne
• PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 

plastycznie- Część2- skład chemiczny i rodzaje wyrobów.
• PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe - wyroby przerobione plastycznie- oznaczenia stanów
• PN-EN 755-1:2008  Aluminium i stopy aluminiowe .Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -Część1 : 

Warunki techniczne konstrukcji i dostawy.
• PN-EN 755-1:2008  Aluminium i stopy aluminiowe.Pręty , rury i kształtowniki wyciskane -Cząść2 : 

Własności mechaniczne.
• PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie . Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe. Część2:Ocena zgodności wyrobu z normą.

SST 2.1.9. Podłogi i posadzki

Spis treści
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż  stolarki okiennej i drzwiowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3. Badania w czasie odbioru robót
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór częściowy
8.3. Odbiór końcowy
8.4. Odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacja projektowa
Normy
Inne opracowania

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.    Wstęp.
1.l. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
posadzek.
1.2.  Zakres stosowania SST.

89



Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
-  Warstwa  wyrównawcza  grubości  5-6cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej,  z  oczyszczeniem  i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki właściwe.
-Posadzka epoksydowo - mineralna 
Masa posadzkowa epoksydowo-mineralną jest barwioną dwuskładnikową masą. 
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemysłowych. 
Posadzka powinna być przeciwpoślizgowa, odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, 
olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników, itp.
 Po utwardzeniu powinna stanowć estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch kołowy o 
średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe).
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 
ułożonych  na  za  prawie  cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża, 
zagruntowaniem  mlekiem  cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek, 
moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ułożonych na 
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem, 
dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,  oczyszczeniem  i  umyciem 
powierzchni.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
2.1.  Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i mul.
2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności:
-  nie zawierać domieszek organicznych,
-   mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek  
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
2.5.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura 
mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175,
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwiększających  przyczepność  kitu  do  powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości  
20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie.
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm,
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze
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-  20±2°C - nie normalizuje się,
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na 
płytę stalową - bez pęknięć i odprysków,
-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm
2.7.  Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach  odpornych  na  ścieranie  największe  dopuszczalne  wielkości  ziaren  kruszywa  wynoszą  przy 
grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
2.8.  Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)  Właściwości płytek podłogowych terakotowych;
-  barwa: wg wzorca producenta
-  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
-  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
-  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
-  kwasoodporność nie mniej niż 98%
-  ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość:                   ± 0,5 mm
- krzywizna:                1,0 mm
b)  ** Gresy -wymagania dodatkowe:
-  twardość wg skali Mahsa      8
-   ścieralność   V klasa ścieralności
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
-  listwy przypodłogowe,
-  kątowniki,
-  narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-  długość i szerokość:       ±1,5 mm
-  grubość:                         ±0,5 mm
-  krzywizna:                       1,0 mm
c)  Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121:
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d)  Pakowanie;
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza się:
-   nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki  
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...".
e)  Transport:
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f)  Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m.
2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej Wymagania:
-  dobra przyczepność do betonu,
-  właściwości penetracyjne,
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
-  elastyczny (od -20° do + 250°C)
-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3.     Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
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4.     Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.    Wykonanie robót.
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża  mlekiem wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość 
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
*  Wytrzymałość  podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być  mniejsza niż:  na 
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
= Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C.
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-
7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3.
*  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej  lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości 
pomieszczenia.
*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie  
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.3.  Posadzki cementowe.
*   Na  spoiwie  cementowym  mogą  być  wykonane  posadzki  monolityczne  jedno-  lub  dwuwarstwowe  z 
zaprawy cementowej .
*  Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
*  Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.
*   W  posadzkach  powinny  być  wykonane  szczeliny  dylatacyjne  -  oddzielające  posadzkę  wraz  z  całą  
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
-   przeciwskurczowe  w odstępach  nie większych niż  6 m,  przy czym powierzchnia pola  zbliżonego do  
kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
*  Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
6.     Kontrola jakości.
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym 
równorzędnym dokumentem.
6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom  technicznym. Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  ipo  okresie 
gwarancyjnym).
6.3    Należy  przeprowadzić  kontrole  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.    Obmiar robót.
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Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.    Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1    Odbiór  materiałów  i  robót powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien 
być on zbadany laboratoryjnie.
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4    Odbiór powinien obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,
-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-   sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin 
- za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez  
ocenę wzrokową,
9.    Podstawa płatności.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.   Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002    Cement.  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający.

SST 2.1.10.  Roboty  malarskie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór  podłoża
8.2. dbiór częściowy
8.3. Odbiór  końcowy  robót  malarskich
8.4. Odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz 
odbioru robót malarskich dla inwestycji
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy przy 
zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu:
malowanie tynków farbami lateksowymi, w mokrych stosować farbę do tego typu pomieszczeń;
malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną z gruntowaniem;
elementy dachu zabezpieczone środkiem ogniochronnym,
malowanie elementów stalowych wewnętrznych z gruntowaniem;
dla wszystkich powierzchni stosowanie farb o 1 klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300.
Kolorystyka   -  jeżeli  nie  występuje  w  szczegółowych  opisach  –  do  uzgodnienia  z  projektantem  i 
zamawiającym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami   oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać:

10.Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
11.Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
12.Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
13.Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm 

polskich,
14.Oceny i atesty higieniczne,
15.na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich.
2.1. Rodzaje materiałów:
1. Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych (np. Atlas Uni-Grunt f. Atlas   lub inny środek      
o podobnych właściwościach).
Impregnat powinien regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody 
z wykonywanych na nim powłok malarskich. Po wyschnięciu powinien być bezbarwny i przepuszczać parę 
wodną. Zastosowany na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C.
Dane techniczne:
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- temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +250C
- użytkowanie powierzchni po 24 godz.
- odporność na zarysowania po ok. 2 godz.
- gęstość emulsji 1,0g/cm3                                                                                                                                                                                                              

Farba lateksowa.
Farba powinna posiadać  bardzo dobre właściwości kryjące, powinna tworzyć gładką, matową powłokę bez 
zmarszczeń i spękań, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka z farby powinna być  
paroprzepuszczalna,  odporna  na  wszelkiego  rodzaju  agresywne  składniki  zawarte  w  podłożu  jak  i  w 
środowisku naturalnym.
Dane techniczne:

- kolor: w zależności od rodzaju pomieszczenia  
- stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) – max. 2
- temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +300C
- gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3

Do malowania płyt gipsowo- kartonowych nie należy stosować farb produkowanych na bazie mineralnej.
Farba podkładowa (do gruntowania powierzchni metalowych).
Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych właściwościach)
Właściwości farby:

• lepkość umowna (kubek wypływowy ø4mm) - 80-100s
• gęstość - min. 1,6 g/cm3

• temperatura zapłonu - min.260C
• czas schnięcia powłoki w temp.200C – stopień 1: max 12h, stopień drugi: max 24h;
• krycie jakościowe- I stopień

Właściwości powłoki:
• odporność na działanie temperatury – max 900C
• przyczepność powłoki – 2 stopień
• odporność na działanie mgły solnej po 96h (skorodowanie podłoża) – powłoka bez zmian
• odporność na działanie wody destylowaneju w ciągu 24h – dopuszcza się zmatowienie powłoki
• elastycznosć – 5
• Farba zawiera szkodliwą minię ołowianą.

Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych).
Jako  farby  nawierzchniowej  należy  stosować  farbę  tworzącą  szybkoschnące  powłoki  o  bardzo  dobrej 
przyczepności  do podłoża, wodoodporną, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczną i odporną 
mechanicznie.
Własności wyrobu :  

• gęstość wyrobu - , max 1,3 g/cm3 
• lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20  2  oC  - 60 - 100 s   
• grubość warstwy : mokrej - 85÷135 m                                                               
• suchej - 25÷35 m                                                                

• zużycie teoretyczne przy grubości 30 m - 0,11dm 3/m2                                  
• zalecana ilość warstw -  2÷3
• temperatura zapłonu  - co najmniej  260C 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty malarskie 
wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w specyfikacji  "Wymagania  ogólne" pkt 4.  Impregnat 
do  gruntowania  należy  przewozić  i  przechowywać  w szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić  przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane zgodnie z 
PN-O-79601-2:1996  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w 
temperaturze min.+50C. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5.

1. Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu:
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5.1.Farby  lateksowe:
− Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną    

 do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować; 

− Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero   po wyschnięciu tynków; 
− Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4%
− Pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  wewnątrz  budynku  można  wykonać   po  zakończeniu  robót  

poprzedzających , a w szczególności:
• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw 

kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.);

• wykonaniu podkładów  pod wykładziny podłogowe;
• ułożeniu podłóg ;
• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu;
• po ułożeniu posadzek;

− Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +5 0C           
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie wyższej niż 
+220C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi   od +12 do 180C,

− 5.1.2 farb do metalu:
− Malowanie  konstrukcji  stalowych  można  wykonywać  po  całkowitym  i  ostatecznym  mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach;
− Powierzchnie  metalowe,  które  nie  podlegają  malowaniu  proszkowemu  powinny  być  oczyszczone, 

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej; 
− Oczyszczone  powierzchnie  powinny  być  zabezpieczone  powłoką  stosowaną  do  ochrony  czasowej 

lub zagruntowane  nie  później  niż  po 6 godzinach,  licząc od chwili  zakończenia  oczyszczania;  przed 
malowaniem należy dokładnie oczyścić spawy;

− Temperatura  otoczenia podczas malowania obiektu powinna być  zawarta  w granicach  od 5 do 300C; 
zaleca się aby temperatura w czasie wykonywania robót malarskich wynosiła w granicach od 15 do 250C;

− Nie należy wykonywac robót malarskich przy temperaturze niższej niż +50C   i wilgotności względnej 
powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej +400C, o ile nie są 
stosowane  specjalne  wyroby  malarskie  przystosowane  do  nakładania  w  innych  warunkach 
temperaturowych;

− Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń  w czasie deszczu, mgły 
oraz podczas występowania rosy;

− Nie  dopuszcza  się  wykonywania  prac  malarskich  na  wolnym  powietrzu  we  wczesnych  godzinach 
rannych  
i późnych popołudniowych, tj. orientacyjnie do dwóch godzin po wschodzie i w czasie dwóch godzin po 
przed zachodem słońca oraz  gdy wilgotność powietrza przekracza  85% i  na powierzchni  konstrukcji  
występuje rosa;

2. Gruntowanie tynków
Emulsję  gruntującą  najlepiej  nanosić  na  podłoże  w postaci  nierozcieńczonej,  jednokrotnie  wałkiem  lub 
pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego 
gruntowania  można  zastosować  emulsję  rozcieńczoną  czystą  wodą  w  proporcji  1:1.  Po  wyschnięciu  
pierwszej  warstwy,  gruntowanie  należy powtórzyć  emulsją bez  rozcieńczenia.  Użytkowanie  powierzchni 
należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.

3. Malowanie ścian farbą lateksową. 
Farbę  należy  nanosić  na  przygotowane  i  wysezonowane  podłoże,  w  postaci  cienkiej   i  równomiernej 
warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić 
jednokrotnie  lub  dwukrotnie,  w zależności  od  chłonności   i  struktury  podłoża.  Kolejną  warstwę  można 
nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując 
metodę "na krzyż"                                i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do  
ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 
Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy,  należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie 
produkcji;

4. Gruntowanie powierzchni metalowych 
- gruntowanie  nowych  konstrukcji  należy  przeprowadzić  możliwie  najwcześniej  po  czyszczeniu;  nie 
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dopuszcza  się  przekroczenia  6  godzin  między  oczyszczeniem  a  zagruntowaniem  powierzchni 
konstrukcji;  jeśli  powłoka  gruntująca  nie  zostanie  naniesiona  w  tym  czasie  to  czyszczenie  należy 
powtórzyć;

- po  przewiezieniu  elementów  konstrukcji  na  plac  budowy  należy  wykonać  poprawki  uszkodzonej 
powłoki podkładowej naniesionej w wytwórni (w przypadku ich stwierdzenia);

- konstrukcje przewidziane do częściowego spawania na miejscu montażu należy zagruntować                  
z  pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z każdej strony przewidzianej  spoiny 
montażowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest 
zbędne);

- warstwy gruntujące z farby miniowej 60%  nanosić wyłącznie pędzlem; w przypadku nakładania innej 
farby natryskowo należy zwrócić uwagę, aby odległość pistoletu  od powierzchni podłoża oraz ciśnienie  
powietrza były tak dobrane, aby materiał malarski osiadał na stali w stanie ciekłym;
Sposób stosowania farby miniowej 60% do gruntowania:
• podłoże oczyszczone wg PN-ISO 8501-1:1996 do Sa2; w przypadku środowiska mniej agresywnego 
dopuszcza się oczyszczenie do St3;
• przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać;
• nakładać wyłącznie pędzlem;
• wymagana liczba warstw: 2
• nakładanie następnych warstw powinno nastąpić min. po 24h, maks. po 2 miesiącach;
W przypadku użycia innego rodzaju farby podkładowej należy postępować  przy wykonywaniu powłok 
wg wytycznych producenta.

- farba powinna być bardzo starannie wtarta w podłoże; należy ją rozprowadzić równomiernie krzyżowo 
na podłożu; po nałożeniu pierwszej warstwy gruntującej dopuszcza się niewielkie prześwity podłoża, 
po nałożeniu drugiej warstwy prześwit podłoża jest niedopuszczalny;

- występujące  w  konstrukcji  szczeliny,  które  nie  zostały  lub  nie  mogły  być  zlikwidowane  przez 
zaspawanie, należy przed gruntowaniem wypełnić odpowiednim kitem;

- na krawędzie i naroża należy nakładać dwa razy tyle materiału malarskiego  co na powierzchnie gładkie;
- miejsca stykające się z betonem należy pokryć gruntującą powłoką malarską   o zwiększonej grubości;
- niektóre miejsca narażone bardziej  niż inne na korozję,  np.  okolice złącz spawanych,  zgrzewanych,  

lutowanych, zagięcia, powinny być zabezpieczone podwójną warstwą podkładu antykorozyjnego;
5. Wykonywanie powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych

1. nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane po wyschnięciu warstwy gruntującej;
2. w elementach pionowych zaleca się przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypełnienie przejścia 

stali przez beton odpowiednim kitem; nakładane pokrycie malarskie powinno zachodzić na warstwę 
kitu i na beton na  1 do 2cm;

3. należy sprawdzić, czy nie występuje (szczególnie w szczelinach) łuszczenie poprzednio nałożonej 
warstwy gruntującej;

4. do  nakładania  farb  syntetycznych  zaleca  się  stosowanie  pistoletów  natryskowych;  można  je 
nakładać również pędzlem;

5. powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody;
6. nakładanie materiału malarskiego należy rozpoczynać od góry, przy czym:
7. nakładanie warstwy pistoletem należy wykonywać natryskując od góry najpierw krawędzie i naroża 

strumieniem okrągłym;
8. powierzchnie płaskie należy natryskiwać strumieniem płaskim krzyżowo;
9. należy przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzegać się  powstawania 

zacieków  i przerw między poszczególnymi pasmami;
10. pokrywanie powierzchni powinno być dokonywane:
11. przy natrysku pneumatycznym krzyżowe wykonanie z odległości 20-25cm,
12. przy  natrysku  hydrodynamicznym-  z  odległości  25-40cm  równoległymi  pasami  poziomymi 

zachodzącymi na siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyżowe nie jest zalecane;
13. malowanie natryskiem hydrodynamicznym należy wykonywać wyłącznie materiałami nadającymi 

się do tej metody zgodnie z wytycznymi producenta;
14. w  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  rodzaju  malowanych  elementów  należy  ustalić 

(próbnym  malowaniem)  lepkość  roboczą,  ciśnienie  i  rodzaj  odpowiedniej  dyszy  (średnica  i  kąt  
dyszy);

15. kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej, wg wytycznych producenta;
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6.
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6.1 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża. 
1. Badanie podłoża
a) Badanie podłoża powinno być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości  i gładkości, czystości 

i  zawilgocenia,  podłoże  powinno  być  powierzchniowo  nie  pylące  przy  pocieraniu  dłonią,  nie 
wykruszające się , bez widocznych rys i spękań;

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu;
• sprawdzenie nasiąkliwości  przez spryskanie  powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody;  gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach;

• sprawdzenie  wsiąkliwości  przez jednokrotne  pomalowanie  powierzchni  o wielkości   ok.  0,10m2 

farbą  podkładową;  podkład  jest  dostatecznie  szczelny,  jeśli  przy  nałożeniu  następnej  warstwy 
powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki;

b) Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie.
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się badając:
c)    Jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości powierzchni;
Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od smarów, olejów. W razie 
wątpliwości w ocenie należy przeprowadzić badania przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej  i krążków bibuły 
zgodnie  z  PN-70/H-97052.  Element    po  mechanicznym  usunięciu  nierówności  nie  powinien  mieć 
zadziorów, odprysków  po spawaniu, śladów żużla spawalniczego, spoiny powinny być wyrówane i ostre 
krawędzie zaokrąglone. Ocenę stopnia czystości powierzchni należy przeprowadzić zgodnie  z wymaganiami 
i  wzorcami  barwnymi  przygotowania  powierzchni  podanymi  w  PN-70/H-97050.  Ponadto  odbiorca  po 
otrzymaniu  konstrukcji  powinien  dokonać  świadectwa kontroli  jakości  wytwórni,   w zakresie  zgodności 
wykonania  powłok  ochronnych  (jeśli  były  wykonywane)   z  dokumentacją  projektową  i  niniejszymi 
warunkami. W świadectwie powinien być podany udzielony okres gwarancji. Należy również dokonać oceny 
zniszczenia powłok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny być naprawione i pomalowane tak samo jak  
reszta konstrukcji.  W czasie składowania w okresie gwarancji powłoki nie powinny wykazywać zniszczenia. 
Powłoki zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie ustalając stopień zniszczenia wg PN-71/H-97053. 
Następnie  stosownie do stwierdzonych zniszczeń należy przeprowadzić renowację  powłok wg PN-71/H-
97053.
2. Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach.
Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio 
przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych  i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy.
6.2.  Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z dokumentacją 
projektową  i  specyfikacją.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii 
wykonywanych robót.
W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych należy w trakcie wykonywania 
kolejnych warstw przeprowadzić:
• sprawdzenie  wizualne  wyglądu  zewnętrznego  każdej  warstwy  z  odległości  30-40cm   przy  świetle 

dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą występować pęcherze, 
zacieki  ,  zmarszczenia,  wtrącenia  ciał  obcych,  miejsca  nie  pokryte,  a  ponadto  powłoka  nie  może 
odstawać  od  podłoża  lub  poprzedniej  warstwy;  powierzchnia  pasów  spoin  montażowych  o  szer. 
ok.50mm z każdej strony spoiny powinna być wolna od powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb 
nietoksycznych);

• wyschnięcie  powłoki  należy  sprawdzić  po  czasie  suszenia  podanym  w  dokumentacji  technicznej; 
powłoka  całkowicie  wyschnięta  i  stwardniała  w  całej  masie  przy  naciśnięciu  palcem  nie  wykazuje 
zmarszczeń i nie odciskają się w niej linie papilarne;

• badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w  zależności  od stopnia czystości 
powierzchni;

• badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z  PN-80/C-81531;
Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy.
6.3.  Badania w czasie odbioru robót

98



Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących  
wykonanych robót malarskich, a w szczególności:

- zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości  wykonania  (zgodnie  z  projektem  branżowym  lub  wytycznymi  producenta 

systemu);
- jakości (wyglądu) malowanych powierzchni,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp.

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.3.1. Badanie powłok malarskich  przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach 
dla farb emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy  
przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%.
Sprawdzenie robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,  

jednolitego  natężenia  barwy i  zgodności  ze wzorcem producenta,  braku prześwitu i  dostrzegalnych  
skupisk  lub  grudek  nie  roztartego  pigmentu,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających 
płatków powłoki itp.

- sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  ze  wzorcem  polegający  na  porównaniu,  w  świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca;

- sprawdzenie  połysku  należy  wykonać  przez  oględziny  powłoki  w  świetle  rozproszonym;  przy 
powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym;

- sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polega  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku 
powłok białych    i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli  
na szmatce nie wystąpia ślady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych: 
- sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;
- sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża;
- powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża;

  
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7.
Jednostką obmiarową robót jest m2.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  
nadzoru  i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8.
8.1.  Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb 
akrylowych  
i  emulsyjnych)  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków 
zaprawą lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2.  Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach 
stalowych  dało  wynik  negatywny,  to  należy  uznać,  że  spowoduje  to  otrzymanie  powłok  malarskich 
niezgodnych  z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby 
uzyskać powłoki  o właściwej jakości. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
forme przewiduje.
8.3.  Odbiór końcowy robót malarskich 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty:
1. dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza),
2. szczegółowe specyfikacje techniczne,
3. dziennik budowy,
4. zaświadczenia o jakości  materiałów i  wyrobów dostarczonych  na budowę (aprobaty techniczne, 

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności),
5. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
6. protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
7. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę;
W trakcie  odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne, 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowana  ich  część  uznać  za  nie  odpowiadające  wymaganiom.  W  tym  przypadku  komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy :

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie 
powłok    
 i powtórne prawidłowe ich wykonanie;

• poprawić wykonane niewłaściwie  roboty dla doprowadzenia ich do zgodności  z wymaganiami 
i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący:
• prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,
• ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską;
• matowe  plamy  na  powierzchni  powłoki  należy  zlikwidować  przez  powtórne  naniesienie  powłoki 

malarskiej;
• odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 

powierzchnię  z  nałożonej  farby,  ponownie  starannie  przygotować  powierzchnię  pod  malowanie  i 
dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki;

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:

1. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
2. ocenę wyników badań,
3. wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
4. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem,

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą.
8.4.  Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji,  którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w okresie 
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z 
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  powłok  malarskich  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  zauważone 
wady    w wykonanych okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
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• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
• przygotowanie podłoża,
• obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi),
• wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3;
• ustawienie i rozebranie rusztowań,
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
• likwidacja stanowiska roboczego;
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2.  Normy

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
• PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań
• PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
• PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne
• PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe
• PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk
• PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac i renowacji

• PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą  ochronnych  systemów  malarskich  Część  4:  Rodzaje  powierzchni  i  sposoby 
przygotowania powierzchni

• PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą  ochronnych  systemów  malarskich  Część  7:  Wykonywanie  i  nadzór  prac 
malarskich

• PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania

• PN-EN ISO 12944-5:2001Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie

10.3. Inne opracowania
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 

rok.
• Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 Złoty 

Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl);
◦

SST 2.1.11.  Sufity podwieszane.
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz 
odbioru sufitów podwieszanych dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 
zlecaniu  i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
sufit monolityczny  z płyt gipsowo-kartonowy na konstrukcji stalowej systemowej
obudowy płytami  gipsowo-kartonowymi
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,               ST   i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania sufitów podwieszanych powinny 
posiadać:

c) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
d) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
e) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
f) Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm 

polskich.
g) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
2.1. Rodzaje materiałów:
Ruszt stalowy do mocowania płyt gipsowo-kartonowych.
Wg rozwiązań systemowych.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
-Profile sufitowe
-Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów 
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-Sufit podwieszany na ruszcie stalowym, niepalny i niekapiący
-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
5.1Zalecenia ogólne

1. Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
2. Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
3. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.
4. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
5. Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed 

montażem sufitów. 
6. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
7. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby 

umożliwić właściwe warunki pracy. 
8. Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. 
9. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych. 
10. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
11. Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 

oświetlenia. 
12. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
13. Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej
14. Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie 
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

15. Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji
5.2 Zakres robót zasadniczych 
-Sufity podwieszone 
Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przyściennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypełnienie sufitu płytami.
Wykończenie powierzchni z płyt g-k
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Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 
papierowej. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.
-Obudowy z płyt g-k
Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych.
Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100.
Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
6.  KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT  Z  PREFABRYKATÓW 
GIPSOWYCH
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2Kontrole i badania laboratoryjne
a)  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów  podanych  w 
mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla  
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.
a) Okładziny i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi 
zasadami sztuki budowlanej. 
b) Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST0.0 „Wymagania ogólne".
       Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach 
szczegółowych” 
       zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm 
Rzeczowych.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy się:
- Powierzchnie  obudów i sufitów podwieszanych

8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.
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d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi  
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych
g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  wykonane 
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub  
ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i  
po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
10.2 Normy

6) PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
7) PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

SST 2.1.12.  Elewacje - metoda "lekka mokra".
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
-wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do  
niniejszej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  
uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć  
miejsce  tylko
 w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  
budowlanej.
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności , mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych  
(BSO)  ,  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  (przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz 
istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów 
oceny                               i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.4 Określenia podstawowe , definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania  
ogólne” pkt1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy :
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)-wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów 
produkowanych fabrycznie , dostarczany jako kompletny system i składający się minimum z następujących składników :
-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu 
-materiału do izolacji cieplnej 
-jednej lub większej liczby określonych warstw systemu , w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie 
-warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane  przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej-styropian , wełna mineralna (zwykła , lamelowa)
-sposób mocowania -klejenie ,klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
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-rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny,polimerowy, krzemianowy, silikonowy)
-stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające , słabo rozprzestrzeniające , silnie rozprzestrzeniające.
Podłoże-powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie  surowym,  pokryta  tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący-materiał  nanoszony na podłoże lub warstwę  zbrojoną ,  celem regulacji  (wyrównania  ,  redukcji)  
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna-materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,   jako  składnik BSO mocowany w 
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych   i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa)klejąca-materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne-określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża , na przykład  kołki 
rozporowe                  i profile.
Warstwa zbrojona-określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej .  
Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego-określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym  na działanie alkaliów.
Zbrojenie  -określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  jej  wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa  wykończeniowa-określony  materiał  mineralny  ,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu  ,  tworzący  jego 
wierzchnią  warstwę  .  Warstwa  wykończeniowa  w  połączen  z  warstwą  zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych ; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe  elementy  uzupełniające-listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne  (ochronne),  profile 
dylatacyjne , listwy do boniowania, podokienniki- służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową  , 
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych.
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami)
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  02.09.2004r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  ,  specyfikacji  technicznej  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z 
późniejszymi zmianami)
-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie  
dziennika  budowy  ,  montażu  i  rozbiórki  ,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r Nr 108,poz.953 z późniejszymi zmianami)
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z2002r  Nr92 , poz.881),karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów , dotyczące stosowania wyrobów
-protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających , z załączonymi protokołami z badań kontrolnych
-dokumentacja  powykonawcza  ,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe  dokumentacji  robót  z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3 , pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  
1994r -Dz.U.z 2003r Nr207, poz.2016   z późniejszymi zmianami)
Roboty  dociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej wykonania.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi :
-widoki elewacji , wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i  
faktury powierzchni ; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji
-rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku
-rzut dachu , zawierający rozmieszczenie rur spustowych
-rysunki detali architektonicznych -szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką , podokiennikami ,  
okapem dachu , płytami balkonu , profilami dylatacyjnymi   i innymi elementami elewacyjnymi.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
-oznakowanie  znakiem CE oznaczające  ,  że  dokonano  oceny ich  zgodnościze  zharmonizowaną  normą  europejską  , 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi , albo:
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
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jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , albo 
-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające , że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE ,  
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , bądź uznano za „regionalny wyrób  
budowlany”
Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju,  pochodzenia  ,  daty 
produkcji.
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym   w dokumentach odniesienia 
( normach , aprobatach technicznych).
2.2.1.Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany , zależnie od rodzaju i stanu podłoża , do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 
powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca-gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał ( na bazie cementu modyfikowany 
polimerami  ,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem ,  zbrojony  włóknem  szklanym)  do  klejenia  płyt  izolacji  
termicznej do podłoża , zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian , wełna mineralna).Wybór zaprawy ma  
wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania  
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy):10±1cm.
2.2.3.Płyty termoizolacyjne:
-płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS  70-040  Fasada  ,  EPS  80-036  Fasada)  mają  
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości  25m powyżej  poziomu terenu ( budynki  
nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.01.1995r).Mocowane są , zależnie od 
rodzaju podłoża , wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia , za pomocą  łączników mechanicznych 
lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają  krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,przylga),  poprawiające  szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe , frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane  są na  
powierzchni  zwykłych  płyt  .  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu  ekspandowanego  określa  norma  PN-
EN13163
-płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego-  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem  ekspandowanym 
nasiąkliwość  ,  mają  zastosowanie  w strefach  o podwyższonym  oddziaływaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa  ,  wilgoć  
gruntowa ), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma 
PN-EN 13164.
-płyty z wełny mineralnej zwykłej  i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub w  
połączeniu ze styropianem tylko na części powyżej 25m ponad poziomem terenu . Płyty z wełny mineralnej zwykłej  
wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego , z wełny lamelowej mogą być zależnie od właściwości  
podłoża , tylko klejone.  Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162.
-inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych -szkło piankowe , pianka mineralna .
2.2.4.Łączniki mechaniczne:
-kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane  ,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (  nylon,  polipropylen,  poliamid  , 
polietylen)  lub  
z blachy stalowej  ,  z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.  Wyposażone są w talerzyki  dociskowe , dodatkowo– w  
krążki termoizolacyjne,zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych.
-profile  mocujące  -metalowe  (  ze  stali  nierdzewnej  ,  aluminium)  elementy  ,  służące  do  mocowania  płyt  izolacji  
termicznej  
o frezowanych krawędziach.
2.2.5.Zaprawa  zbrojąca-  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-kopolimerowa),  
zawierająca wypełniacze ( także włókna) masa , nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych , w której zatapiana jest  
siatka  zbrojąca  .  
W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6.Siatka  zbrojąca-siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie  o  gramaturze  min.  145g/m 2 , 
wtapiana  
w zaprawę zbrojącą.
2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie
-zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -polimerowych ) suche zaprawy do wykonywania  
tynków cienkowarstwowych.  Mimo  możliwości  barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami  producentów ,  dla  poprawy cech  
optycznych,  nasiąkliwości   i  odporności  na  zanieczyszczenia  wymagają  zwykle  malowania  farbami  elewcyjnymi.  
Zależnie od uziarnienie (1.5÷6mm)wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub 
rowkowy („kornik”, żłobiony)
-masy  akrylowe  (polimerowe)-oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)gotowe  materiały  do 
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych  .  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  
Grubości i faktury powierzchni – jak                  w przypadku tynków mineralnych
-masy krzemianowe (silikatowe)- oparte na bazie szkła wodnego potasowego ( z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe 
materiały  
do wykonywania  tynków cienkowarstwowych  . Barwione  w masie nie wymagają  malowania farbami  elewacyjnymi.  
Zależnie  
od uziarnienia (1÷3mm)wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek , rowkowy 
lub modelowany
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-masy  silikonowe  –  oparte  na  bazie  żywicy  (emulsji)  silikonowej  ,  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków 
cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi  .  Grubości  i  faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.
2.2.8.Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe  ,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe  ,  stosowane  systemowo  lub  
uzupełniająco  
na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
-profile  cokołowe  (startowe)-elementy  stalowe  lub  aluminiowe  ,  służące   do  systemowego  ukształtowania  dolnej  
krawędzi powierzchni BSO , mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych
-narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego ( siatki) , PCW , blachy  stalowej i aluminiowej ( z ramionami a  
siatki ) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków , ościeży itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.
-listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)służące  do  wykonywania  styków  BSO z  innymi  
materiałami ( np. ościeżnicami)
-taśmy uszczelniające -rozprężne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych , połączeń BSO z ościeżnicami , obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi
-pianka uszczelniająca -materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej
-siatka pancerna- siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m2) do wykonania wzmocnionej 
warstwy  zbrojonej  BSO w strefach  o podwyższonym  oddziaływaniu   mechanicznym  (np.  do wysokości  2m ponad  
poziomem terenu)
-siatka do detali -siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 500g/m 2) do  kształtowania detali elewacji 
(boniowanie , profile ), listwy PVC do boni szer.3cm, gł.1.5cm
-profile  (elementy)  dekoracyjne- gotowe elementy do kształtowania elewacji  (gzymsy , obramienia,  podokienniki  )  ,  
wykonane
 z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane
-podokienniki  –  systemowe  elementy  ,  wykonane  z  blachy  lakierowanej  ,  powlekanej  (stalowej  ,  aluminiowej  )  ,  
dostosowane  
do montażu z BSO
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów  
  Zgodnie z określeniem art.2 pkt1 Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy  
ocieplania są wyrobami budowlanymi  i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi  im aprobatami. Wynika z tego  
wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania  składników  systemu  ,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie  
Technicznej,         pkt  3.1.  Materiały
 i elementy . Na rynku europejskim (w tym krajowym ) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie  
Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do  Europejskich Aprobat  Technicznych – ETAG nr 004  
na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB , udzielane w oparciu o Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych  
(ZUAT).
2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych.
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące warunki:
-są zgodne z ich wyszczególnieniem  i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej  
(szczegółowej)
-są   właściwie oznakowane i opakowane
-spełniają wymagane właściwości , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
-producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego   lub  jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów  lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest  stosowanie  do robót ociepleniowych  wyrobów nieznanego pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów  
i wyrobów powinno być potwierdzone  wpisem do dziennika budowy.
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych.
Wszystkie  materiały powinny być dostarczone w oryginalnych  opakowaniach i przechowywane  zgodnie  z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt4 -Pakowanie ,przechowywanie i transport ).
Podstawowe zasady przechowywania :
-środki gruntujące , gotowe masy (zaprawy , kleje) , farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach ,  
zabezpieczonych  przed  bezpośrednim nasłonecznieniem   i  działaniem mrozu  ,  przez  okres  zgodny  z  wytycznymi  
producenta   
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w warunkach suchych , przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta
-izolacja  termiczna  -płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed 
uszkodzeniem
 i oddziaływaniem warunków atmosferycznych
-siatki zbrojące , listwy , profile , okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym.

 3. SPRZĘT , MASZYNY  I NARZĘDZIA
3.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3
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3.2 Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego , stosowanych do 
robót elewacyjnych
3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas , zapraw 
i klejów budowlanych
3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów -opakowania fabryczne , duże pojemniki  (silosy,  opakowania typu 
„big-bag”)do materiałów suchych  i konsystencji past
3.2.4.Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace , kielnie , szpachelki , łaty)  
oraz do podawania  i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające , agregaty , pistolety natryskowe) także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały
3.2.5.Do cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich powierzchni  i  krawędzi  -szlifierki  ręczne ,  piły  ręczne i  
elektryczne , frezarki do kształtowania krawędzi    i powierzchni płyt (boniowanie)
3.2.6.Do  mocowania  płyt  -wiertarki  zwykłe  i  udarowe  ,  osprzęt  (nasadki)do  kształtowania  otworów  (zgłębianie  
talerzyków
 i krążków termoizolacyjnych)
3.2.7.Do  kształtowania  powierzchni  tynków  -pace  stalowe  ,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do  modelowania  
powierzchni
3.2.8.Pozostały sprzęt -przyrządy  miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2.Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów , aprobaty 
technicznej (pkt.4 Pakowanie , przechowywanie  i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych  mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego ,wodnego  
i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów  w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym , 
wyposażonym w osprzęt widłowy , kleszczowy  lub chwytakowy.
Załadunek  i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić  
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych , takich jak :kleszcze,chwytaki, wciągarki , wózki.
Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki  transportowej.  
Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczeniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w  czasie  transportu  należy 
stosować : kliny , rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać  materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie  
jak: maty słomiane , wióry drzewne , płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5.WYKONANIE   ROBÓT
5.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak  i  prac  renowacyjnych. Projekt 
powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla 
funkcjonalności systemu mostków termicznych,
-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy,
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy  i ubytki,
-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie 
wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej, przejść iprzyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO,wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,  wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości.  Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej,  twardej  tkaniny.  Próba odporności na 
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości  i nośności podłoża oraz 
przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą 
mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego 
(poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne, 
żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 
10.1.  niniejszej  ST.  (W specyfikacji  technicznej  szczegółowej  należy odwołać  się  do  norm  dotyczących  rodzaju 
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podłoża  występującego  na  docieplanym  obiekcie).  Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna 
umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej 
badanie  metodą  „puli  off,  przy  zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).  Można  także  wykonać  próbę 
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
5.4 Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

• oczyścić   podłoże   z   kurzu   i   pyłu,   usunąć  zanieczyszczenia,   pozostałości   środków antyadhezyjnych  (olejów 
szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki materiału podłoża,

• usunąć   nierówności   i   ubytki   podłoża  (skucie,   zeszlifowanie,   wypełnienie  zaprawą wyrównawczą),
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

− w przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  tynków  i  warstw 
malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować  do   rodzaju   i   wielkości   powierzchni   podłoża, 
powstałe   ubytki   wypełnić   zaprawą wyrównawcza,

− wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
szczegółowej oraz przez producenta systemu,

-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od +5 do  +25°C,  brak opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniemopadów 
atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego
 i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te  szczególne  warunki  danego 
systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5. l. Gruntowanie podłoża
Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść  środek  gruntujący  na  całą  jego 
powierzchnię.
5.5.2.Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt  należy wyznaczyć  położenie ich dolnej krawędzi    i  zamocować wzdłuż niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w 
miejscach  krawędzi  BSO  -zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć 
płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej.Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną 
na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy  zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 
należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie 
cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  -  w  przypadku  styropianu  -  pianką 
uszczelniającą.    Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny  po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi  (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej,  stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji 
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe,   a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3.Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki 
i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm 
i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych     i drzwiowych. Na powierzchnię 
płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej  kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka  zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin 
od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zależnie  od  wymagań  systemowych)  nanieść  masę  tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać).  Sposób wykonania tynku zależny 
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy  i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem 
farby  -  zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  na  powstawanie  naprężeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą  wykorzystane  do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów 
na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt.2.2.niniejsze  ST.
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów  systemowo 
określonych  robót.  Z  tego  względu,  w czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna  jest  bieżąca kontrola  robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,
6.3.2.Kontroli jakości   klejenia płyt izolacji termicznej   - montażu profili  cokołowych,  przyklejenia  płyt  na 
powierzchni   i  krawędziach,   szczelności   styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  
ukształtowania detali  elewacji  dylatacji,  styków i połączeń.
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt  (w płaszczyźnie lub do l mm poza nią),
6.3.4.Kontroli  wykonania  warstwy zbrojonej -  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm.
6.3.5.Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej -  sprawdzenie  zakresu  wykonania 
(w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
malowania - pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w 
szczególności                         w zakresie: - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną(szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi    w dokumentacji powykonawczej, -jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania.
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie  dokumentów  czy 
załączone wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem do  robót    potwierdzają,    że    przygotowane    podłoża 
nadawały   się   do   wykonania   robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań 
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  z zastosowaniem systemów 
ocieplania  ścian poprzez  porównanie  z  wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać 
wymagania  producenta systemu docieplenia,  normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej  w pkt.  10.1.,  a  także 
„Wytyczne  wykonawstwa,  oceny                  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. 
zgodnie  z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych"  dla tynków o fakturze specjalnej do 
powierzchni  BSO,  pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:

Odchylenie Odchylenie
Kategoria
tynku

powierzchni  tynku  od 
płaszczyzny i 

Odchylenie powierzchni  i 
krawędzi od kierunku

przecinających  się 
płaszczyzn od 

odchylenie kąta 
krawędzi pionowego poziomego przewidzianego 
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od linii prostej w dokumentacji 
nie większe niż nie większe niż nie większe niż 3mm nie większe niż 
3 mm i w 2mm na 1 m i na 1 m i ogółem nie 3mm na 1 m 
liczbie nie ogółem nie więcej więcej niż 6 mm na 
większej niż 3 niż 4 mm w całej powierzchni 
na całej pomieszczeniach do między przegrodami 

III długości łaty 3,5m wysokości pionowymi (ściany, 
kontrolnej 2 m oraz nie więcej niż 6 belki itp.) 

mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Obowiązują także wymagania:
-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7 mm,
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe 
niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady

Ogólne   zasady   przedmiaru   i   obmiaru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"    pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi)do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej.
7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe   od  l m2, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży,obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne   zasady   odbioru    robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"  pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie  wraz z ewentualnym gruntowaniem 
podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien 
zostać wykonany przed  rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3.  niniejszej 
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją  projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy określić  zakres  prac  i  rodzaj  materiałów koniecznych  do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy  stanowi   ostateczną ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
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- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane 
w trakcie wykonywania prac,
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i  wyrobów 
budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
-instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania  zgodnie  
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
dokonać oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,   usunąć   niezgodności  wykonanego  ocieplenia  
 z   wymaganiami   określonymi   w  dokumentacji   projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie   do odbioru
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają, bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności  ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego   z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych,
-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie 
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy.
 Protokół powinien zawierać:

-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu   w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.   Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie  zauważone wady w wykonanych  robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnos'ci podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość  tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach 
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:
przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
-bsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi,
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
-ocenę i przygotowanie podłoża,
-zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed  zanieczyszczeniem  i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
-wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałówelewacyjnych,  krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej
-gruntowanie podłoża,
-przyklejenie płyt  izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,  wypełnienie ewentualnych 
nieszczelności,
-szlifowanie powierzchni płyt,
-mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu  i projektu robót ociepleniowych,
-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
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-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili),
-wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem 
połączeń             na narożnikach wklęsłych i wypukłych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.
-wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem  połączeń w narożnikach wklęsłych i 
wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem, malowaniem.
-wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych)
-tynki, okładziny,
-malowanie,
-usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeń,
-uporządkowanie terenu wykonywania prac,
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą   i zgodnie z zaleceniami 
producenta,
-likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i 
pracy rusztowań, koniecznych   do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 
9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Nor my
1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW)produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja.
2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja.
3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
5. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 

styropianem. Specyfikacja.
6. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 

wełną mineralną. Specyfikacja.
7. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
8. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
9. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
10. PN-63/B-0625 l Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
11. PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.Wymagania w zakresie wykonywania 

badania przy odbiorze.
12. PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
13. PN-70/B-1 0026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
14. PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
15. PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
16. PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.
17. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewaniabudynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
1. Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
2. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków

Warszawa 2002 r.
3. ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003 r.

4. ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
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termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
5. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r.
6. ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
7. ZUAT 15/Y.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
8. ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 

Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
9. ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. 

Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
10. ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywo we do mocowania warstwy izolacyjnej 

ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady 

Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt l. Tynki, ITB 

2003 r.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041).

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 r., Nr 120, póz. 1126).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, póz. 1386).

17. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlan
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SST 2.1.13 ZESTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA  DLA  ROZBUDOWY 
BUDYNKU KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH W DPG HREBENNE – RAWA  RUSK

L.p Nazwa 
asortymentu

Opis (wymagane parametry techniczne, wymiary ) Ilość 

  1. Ręczny 
detektor metalu

Urządzenie proste w obsłudze o niewielkiej masie od 0,3 do 0,5 kg oraz długości od 
42 do 50 cm, pozwalające na jego ciągłe  użytkowanie. 
Podstawowe wymagania : 
-wyposażenie w futerał umożliwiający jego mocowanie do paska 
-w komplecie powinny znajdować się akumulatory (AA) wraz z zestawem do ich 
ładowania pozwalające na pracę urządzenia przez co najmniej 80 godzin 
- preferowany 360º obszar detekcji pozwalający na wykrywanie nawet najmniejszych 
metalowych obiektów 
- sygnał dźwiękowy przy wykryciu metalu dodatkowym atutem będzie również 
sygnalizacja wibracyjna

2

  2. Detektor 
przemytu

Detektor powinien szybko i wiarygodnie sprawdzać wszelkie puste przestrzeni. 
Ukazywane informacje powinny być pokazane na wyświetlaczu. Urządzenie 
powinno być proste w obsłudze. Ergonomiczny kształt urządzenia oraz wysięgnik do 
kontrolowania obszarów  powyżej zasięgu ramion. Materiał z którego detektor 
będzie wykonany powinien być odporny na uderzenia oraz polanie wodą. Waga 
urządzenia nie powinna przekraczać 1 kg. Detektor powinien posiadać możliwość 
regulowania progów czułości. Powinien posiadać certyfikowane źródło 
promieniowania , emisja promieniowania poniżej  1MBq. Urządzenie powinno 
posiadać zintegrowaną osłonę wolframową. Preferowane zasilanie z baterii oraz 
akustyczna sygnalizacja o wyniku inspekcji. Wyposażenie urządzenia w walizkę 
umożliwiającą bezpieczny transport oraz przechowywanie.

1

  3. Wózki 
narzędziowe z 
wyposażeniem

Wózki powinny posiadać blaty robocze z ABS. Powinny być wyposażone w koła 
zapewniające stabilność, dobrą kierowalność oraz możliwość ich zahamowania. 
Szuflady umieszczone na łożyskach kulkowych  powinny być wyposażone  w 
centralny zamek oraz indywidualne zapięcia  i zabezpieczenia przed otwarciem. 
Preferowane wyposażenia wózków: 
11 szt.- nasadki 1/4'' w rozmiarach: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 
9 szt.- nasadki 1/4'' długie w rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 
1 szt. -grzechotka 1/4'' 48 zęby 
2 szt. -przedłużki 1/4'' o długości : L=150mm 
1 szt. -pokrętło wkrętakowe 1/4'' 
2 szt.- nasadki do świec w rozmiarach: 16 mm, 21mm 
19 szt.- nasadki 1/2''w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 30, 32 mm 
1 szt. -grzechotka 1/2'' 72 zęby o zmiennej długości 
2 szt. -przedłużki 1/2'' o długości : L=125mm, L=250mm 
1 szt. -pokrętło z przetyczką 1/2'' o długości   L=250mm 
1 szt. -przegub 1/2'' 
5 szt. -nasadki 1/2'' z końcówką bit ampulową w rozmiarach: H5, H6, H8,H10, H12 7 
szt. -końcówki bit 6-kątne w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12(L=30mm) 
8 szt.- klucze oczkowo- gięte o rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22mm 
12 szt. -klucze płasko- oczkowe w rozmiarach: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
22 mm 
1 szt. -szczypce uniwersalne 7'' 
1 szt. -szczypce do cięcia boczne 7'' 
1 szt. -szczypce o długich  szczękach 8'' 
1 szt. -szczypce nastawne 10'' COBRA 
1 szt. -szczypce  MORS 10'' 
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9 szt. -klucze ampulowe gięte: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
8 szt.- klucze sztorcowe z rączką w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 mm 
1 szt. - szczypce Seegera 7'' wewnętrzne proste 
1 szt. - szczypce Seegera 7'' wewnętrzne wygięte 
1 szt. - szczypce Seegera 7'' zewnętrzne  wygięte 
1 szt. - szczypce Seegera 7'' zewnętrzne proste 
4 szt. - wkrętaki płaskie o rozmiarach: 6.5x38, 4x80, 5.5x125, 6.5x150 
4 szt. - wkrętaki krzyżakowe o rozmiarach: PH2x38, PH1x80, PH2x100, 
PH3x150Dodatkowe wyposażenie wózków w  klucze płaskooczkowe w rozmiarach 
od 9 do15 oraz przyrząd do odkręcania  zaworów powietrza w kołach.

  4. Latarki Latarki akumulatorowe powinny posiadać mocną obudowę,wytrzymałą na 
upadki,odporne na uderzenia, wodoodporne. Powinny posiadać nietłukącą się, 
odporną na zadrapania soczewkę. Powinny być wyposażone w zasilanie 
akumulatorowe i posiadać na wyposażeniu ładowarki stacjonarne, które posiadają 
możliwość ich przytwierdzania na stałe do powierzchni np. ściany.Czas pracy 
urządzenia  bez konieczności doładowywania nie może być krótszy niż 12 godzin. 
Latarki  powinny posiadać możliwość  skupienia światła .Wyposażone w magnes 
umieszczony w zakrętce, umożliwiający przytwierdzenie latarki do dowolnej 
powierzchni stalowej.

5

  5. Kserokopiarka 1

  6. Fotele 
obrotowe

Z regulacją wysokości siedziska  tłokiem gazowym, ergonomiczne wyprofilowane 
siedzisko z płynną regulacją nachylenia oparcia z możliwością zablokowania w 
dowolnej pozycji. Stabilny krzyżak obrotowy z podwójnymi kółkami. Krzesła 
wyposażone w podłokietniki. Nośność  120÷130 kg. 

3

  7. Krzesła 
zespolone

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Wytrzymała  metalowa konstrukcja ramy , lakierowana proszkowo na jasno 
grafitowy kolor.  
Łatwe do utrzymania w czystości
Zestaw 4 siedzisk dane techniczne:
• długość: 216cm
• głębokość: 35cm
• wysokość: 79.5cm 
• szerokość siedziska: 40cm 
2x zestaw 3 siedziska dane techniczne:
• długość: 161cm
• głębokość: 35cm
• wysokość: 79.5cm 
• szerokość siedziska: 40cm 

10

  8. Biurka Wymiary biurka: dł. 120-130 cm, szer. 70cm, wys. 72-75cm 
wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę, otwory na przewody oraz szafkę z 
szufladami ( 3 szt. zamykane na kluczyk) 
Płyta meblowa gr. około 2.5 cm w kolorze olchy.

2

  9. Kliny Do zabezpieczania kół pojazdów podczas kontroli. Powinny być wykonane z 
trwałych materiałów np. blachy ocynkowanej

8

 10. Nożyce do 
cięcia blachy

Nożyce elektryczne do cięcia blachy  do gr. 1.6 mm. Mocny silnik 1000 W 
gwarantujący optymalne rezultaty i prędkość cięcia blachy bez konieczności użycia 

1

      118



siły. Elektryczne nożyce do blachy o zwartej, smukłej konstrukcji umożliwiającej 
dostęp do nieregularnych, trudno dostępnych miejsc. Nożyce do blachy powinny 
zapewniać  bezproblemowe ciecie według obrysów i szablonów. Ergonomiczna , 
długa rękojeść będzie dodatkowym elementem zwiększającym komfort  operatora 
urządzenia. Długi kabel zasilający zapewni swobodę ruchów i manewrów podczas 
cięcia blachy.

 11. Kamera 
inspekcyjna z 
przewodem 
prowadzącym + 
3 zapasowe 
przewody 
prowadzące 
+przewód 
przedłużający 
do marek 
inspekcyjnych 

Kamera inspekcyjna – model INS840LCD o parametrach: wyświetlacz LCD 2,5'' o 
rozdzielczości 480x240, wygodny giętki pałąk, uchwyt pistoletowy, 4 diody 
doświetlające, elastyczny przewód prowadzący – 100 cm, ładowarka do 
wyświetlacza, nakładka na kamerę z lusterkiem, nakładka na kamerę z 
haczykiem,nakładka na kamerę z magnesem. Zapasowy przewód prowadzący, 
model ACCobi_4_5 mm o parametrach: zakończony minikamerą z obiektywem o 
średnicy tylko 4,5 mm i diodami pozwalającymi widzieć w ciemności, w 
wodoszczelnym płaszczu, długości  100 cm. Przewód przedłużający, model ACC o 
parametrach:  elastyczny wodoszczelnym płaszczu, o długości  100 cm.

2

 12. Waga Zakresem ważenia do 25 kg, wykonana z trwałych materiałów, wodoodporna. 
Zasilanie sieciowe, membranowa klawiatura.

1

 13. Stacjonarny 
system 
rentgenowski

Po demontażu  przeniesiony z budynku nr 28. 1

 14. Hydrauliczny 
podnośnik 
nożycowy

Podnośnik nożycowy przystosowany do podnoszenia samochodów osobowych  i 
dostawczych o udźwigu 3000kg o parametrach: 
- max wysokość podnoszenia od podłoża 1860 mm 
- min. wysokość podnoszenia od podłoża 115 mm 
- prześwit  między platformami 700 mm 
- całkowita szerkość podnośnika 2075 mm 
- długość  podnośnika  1990 mm 
- pneumatyczna blokada bezpieczeństwa 
Podnośnik w czasie nieużytkowania powinien tworzyć  z posadzką równą 
powierzchnię ( urządzenie montowane poniżej wykończonej powierzchni  posadzki 
na gładkim i stabilnym podłożu o odpowiedniej wytrzymałości)

2

 15. Wiertarka Urządzenie powinno posiadać ergonomiczny korpus zapewniający maksymalny 
chwyt urządzenia, powinna być lekka i kompaktowa. Niezbędnym elementem 
wyposażenia jest walizka oraz dwa akumulatory i ładowarka. Preferowana zdolność 
wiercenia w stali  powyżej 10 mm. 

1

 16. Nitownica Nitownica z niezbędnymi do jej użytkowania  nitami  w różnych rozmiarach. 
Urządzenie powinno być wykonane z trwałego materiału i posiadać ergonomiczny 
uchwyt, kształt powinien pozwalać na jego użycie w trudno dostępnych miejscach. 

1

 17. Wkrętarka Powinna posiadać napięcie  zasilania 18V. Ergonomiczny kształt oraz mały ciężar 
umożliwiający swobodne użycie w trudno dostępnych miejscach. Powinna posiadać 
możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej  spustem włącznika. Zestaw musi 
zawierać walizkę wraz z dwoma akumulatorami oraz ładowarką.

1

 18. Pistolet do Długość przewodu co najmniej 5 m. 1
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pompowania 
kół wraz z 
przewodem 
oraz 
monometrem

 19. Czytnik 
dokumentów

Szybkość przesuwania dokumentów  ( OCR):od 100 cm/s 
Oświetlenie : podczerwone diody LED (B900) 
Obsługiwane standardy (RFID): ISO14443A, ISO14443B, OCR-B, ISO7501 
Minimalna szybkość transmisji radiowej: (RFID) 847 kbit/s 
Sterowniki: (OCR, RFID) USB/RS (Wirtualny COM Port), PC/SC 
Parametry portu: COM 460800 baud, 8 bit, bez parzystości 
Zegar czasu rzeczywistego: RTC(tylko VPR620a)dokładność typ±2s/dobę przy 
25ºC.                Zasilanie RTC(tylko VPR620a): akumulator litowy 3v, podtrzymanie 
-ok. 1rok bez zewnętrznego zasilania. 
Odczyty paszportów : 2 linie 44 znaki, 2 linie 36 znaków, 3 linie 30 znaków 
MTBF: 100 000 godzin 
Interfejs: USB 2.0 
Zasilanie: 5V, max500A(z interfejsu USB) 
Wymiary: 120x75x72 mm 
Masa: 0.35 kg 
Długość przewodu: od 2m 
Zakres temperatur otoczenia : 0ºC/+40ºC 
Wilgotność otoczenia: 10%-90% RH 
Dodatkowe informacje: 
-czytnik powinien  współpracować z systemami wykorzystywanymi  przez służbę 
celną, takimi jak SOC-O, SOC-T, 
-zwrot vat bez konieczności wprowadzenia zmian w kodzie źródłowym tych 
programów, 
- współpracować z Windows 7, 8, 8.1, 10 wersjami 30 i 64 bitowymi 
Gwarancja: 12 miesięcy

4

 20. Komputery 
stacjonarne

Wymagane parametry: 
- Procesor: osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5200 punktów. 
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net 
potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. 
- RAM: 8GB z możliwością  rozbudowy do min. 16GB, minimum 1 splot wolny na 
dalszą rozbudowę 
- HDD: min.512 GB 2,5'' SATA SSD, prędkość odczytu 550 MB/s 
- Grafika: zintegrowana z płytą główną, dwu monitorowa, ze wsparciem dla DirectX 
11.1 OpenGL4.0 
- Wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa zintegrowana z płytą + wbudowane 
2 głośniki min. 2 W każdy 
- Obudowa: 
▪  Obudowa typu All in One-zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z 
matrycą antyodblaskową min. 23'' o param. 
▪   Rozdzielczość min. 1920x1080 Full HD (16.9) 
▪    Kontrast typowy min. 1000:1 
▪    Typowa jasność min. 250 cd/m² 
▪    Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu w pionie 
▪    Bez narzędziowe, niewymagające odkręcania żadnych śrub, w tym motylkowych, 
otwieranie obudowy komputera oraz wymiana dysków twardych, napędu optycznego 
i pamięci. 
▪    Obudowa umożliwiająca montaż  1 szt. dysku 3,5'' lub 1 szt. dysku 2,5'' oraz 
napędu optycznego 
▪    Złącze VESA 100x100 z tyłu obudowy 
- BIOS: 

3
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▪   Możliwość odczytania z BIOS: wersji BIOS, modelu i prędkości procesora, 
informacji o ilości pamięci RAM, informacji o twardym dysku, model oraz 
pojemność , informacje o napędzie optycznym, 
▪   Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, 
poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych 
▪   Funkcja blokowania /odblokowywania  BOOT-owania stacji roboczej z dysku 
twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu 
operacyjnego  z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 
▪   Możliwość- bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera  lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
- ustawienia hasła na poziomie administratora 
▪   Bezpieczeństwo: BIOS musi posiadać możliwość: 
Skonfigurowania hasła ,,Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 
(administratora) w sposób gwarantujący  utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł  zasilania i podtrzymania  BIOS 
▪   Ustawienia hasła na dysku (drive lock) 
▪   Blokada/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio 
▪   Kontroli sekwencji BOOT-ującej 
▪   Startu systemu z urządzenia USB 
▪   Funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- Certyfikaty i standardy: 
▪   Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
▪   Deklaracja zgodności CE  (załączyć do oferty) 
▪   Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub wyższej – wymagany 
Certyfikat  lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym 
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej(załączyć do oferty) 
▪   Warunki gwarancji: min. 5- letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u 
Zamawiającego, z czasem reakcji Next Business Day. W przypadku awarii nośników 
danych w okresie gwarancji takich, jak dyski twarde itp., pozostają one u 
Zamawiającego 
▪   Wsparcie techniczne producenta: 
- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera 
(w ofercie należy podać numer telefonu), dostępna w czasie obowiązywania 
gwarancji na sprzęt i umożliwiająca , po podaniu numeru seryjnego urządzenia, 
- Weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 
oprogramowania  (system operacyjny , szczegółowa konfiguracja sprzętu – CPU, 
HDD, pamięć), 
- Uzyskanie informacji nt. czasu  obowiązywania i typie udzielonej gwarancji 
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 
w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta komputera, po podaniu numeru seryjnego komputera lub 
modelu komputera, 
- Możliwości weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio  z 
sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 

Wymagania dodatkowe: 
▪   Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional 64 bit nie wymagający 
aktywacji za pomocą telefonu  lub Internetu w firmie Microsoft + 
recovery dla wersji 64 
▪   Wbudowane porty i złącza, 
▪   Porty wideo:min.1 szt.:Display Port, HDMI lub DVI, 
▪   Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym 2 porty USB 3.0, 
▪   Port sieciowy RJ-45 
▪   Porty audio: wyjście słuchawek, wyjście mikrofonowe, 
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▪   Serial  port RS-232 
▪   Wymagana  ilość i rozmieszczanie portów( na zewnątrz obudowy komputera) nie 
może być osiągnięta   w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., 
▪   Karta   sieciowa 10/100/100 Ethernet RJ 45 (zintegrowana ), 
▪   Klawiatura  w układzie polski programisty, 
▪   Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 
▪   Nagrywarka DVD +/-RW 

 21. Odbojnice 
liniowe

Odbojnice liniowe lakierowane proszkowo na kolor żółty ( wg DIN 4844), pasy z 
czarnej foli odblaskowej I-generacji . 
Średnica rury 114.3 mm, wysokość 600 mm, długość 1500 mm 
Rury odbojnicy zakończone stopami z blachy o gr. 8 mm z czterema otworami 
montażowymi o średnicy 10 mm. 
Montaż do posadzki za pomocą kołków rozporowych.

6

 22. Szafa 
ubraniowa

Wymiary: szer. 60 cm, gł. 50 cm z półką i drążkiem na ubrania 
Wykonana z płyty laminowanej 2.2mm w kolorze olchy, obrzeża oklejone PCV.  

1

 23. Szafa na 
dokumenty

Wymiary: sz.-120 cm, gł. 40, wys. ok.145 cm, 
dno i półki wyrobione są z laminowanej wiórowej deski o grubości 22 mm 
korpus, drzwi  przesuwne z laminowanej wiórowej deski o gr. 18 mm,  tył - 3 mm, 
stopa korygująca  służąca do wyrównania ewentualnej krzywej podłogi 
kolor szaf -  olcha

2

 24. Taboret 
drewniany

Wymiary: 30 x 30cm, wys. 45 cm 
Z drewna litego  wykończonego bezbarwną powłoką lakierniczą

1

25. Naścienny 
wieszak na 
ubrania

Wymiary: 51x7x3 cm-jasne drewno wykończonego bezbarwną powłoką lakierniczą, 
5 wytrzymałych haczyków.

1

26. Lustro 
przemysłowe

Wymiary: 60x40 cm 
Szkło akrylowe z żółtą ramą z tworzywa  i czarnymi paskami ostrzegawczymi. 
W zestawie z uchwytem do montażu na ramieniu naściennym.

3
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	- arkusze winny być zgrzewane na zakładach 
	-	wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  przez zaświadczenie  o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,
	-	materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,
	-	odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,
	nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,
	-	nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),


