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CZESC OGOLNA ]
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI SZCZEGOLOWEJ SAMOCHODOW OSOBOWYCH
W DROGOWYM PRZEJSCIU GRANICZNYM HREBENNE — RAWA RUSKA W HREBENNE.
DZIALKA NR 687.

1.2 Lokalizacja ogdlna i szczegélowa przedsigwzigcia.
Opis stanu istniejgcego.
Rozbudowywany budynek znajduje si¢ na istniejacym przejsciu granicznym w Hrebennem — Rawa Ruska
w potnocno- wschodniej jego czgsci na platformie wjazdowej do Polski. Od strony wschodniej w odlegtosci
okoto 44m graniczy z budynkiem wewngtrznym dpg, z pozostatych stron otaczaja go drogi i pasy odpraw.
Sktada si¢ z dwoch budynkow: wysokosci okoto 10 m i drugiego wysokosci okoto 5,70 m. Budynek wyzszy
w czg$ci socjalno- biurowej jest dwukondygnacyjny w pozostatej gdzie odbywa si¢ kontrola samochodow
jest jedno - przestrzenny. Sciany zewngtrzne budynku sa wykonane z cegly kratowki gr. 38 cm ocieplone
welng mineralng gr. 10 cm. Dach czterospadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachowka, w kalenicy
pas z poliwegglanu do$wietlajacy hale inspekcyjna, pozostale pomieszczenia doswietlone poprzez okna
w $cianach zewngtrznych.
Budynek nizszy jednokondygnacyjny z funkcja podobna jak wyzszy. Jedna Sciang przylega do wyzszego.
Dach troj spadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachowka, $ciany zewngtrzne  z cegly kratowki gr.
38 cm ocieplone welng mineralna gr. 10 cm. Doswietlenie poprzez okna w $cianach zewngtrznych. Pomigdzy
budynkami brak potaczenia komunikacji.

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.

1.3.1. Zakres prac. Opisano w punkcie 1.2.

1.3.2. Ogdlny opis zagospodarowania terenu.

ROZBUDOWY BUDYNKU KONTROLI SZCZEGOLOWEJ SAMOCHODOW OSOBOWYCH
W DROGOWYM PRZEJSCIU GRANICZNYM HREBENNE — RAWA RUSKA
Rozbudowe budynku kontroli szczegbtowej dla samochoddéw osobowych zaprojektowano
jako przylegajaca od strony potudniowo - wschodniej niezaleznag halg, ktorej dlugosé bedzie wynosita 20,44
m, szeroko$¢ 12,16 m. Wysokoscia bedzie nawiazywala do nizszej cze$ci istniejacego.
Przed istniejacym obiektem od strony wjazdu samochodéw, znajduje si¢ dzielony wysokim ogrodzeniem,
plac manewrowy, z kontrola dostgpu. Przewiduje si¢ jego powigkszenie o pas stworzenia dostgpu do nowej
bramy nowego budynku, réwniez przesunigcie ogrodzenia jak najblizej drogi przejazdowej znajdujacej sig
poza tym kompleksem kontroli.

Za budynkami kontroli znajduje si¢ kilka stanowisk. Nowy budynek zajmuje cz¢$¢ ich i zaprojektowane
zostato przesunigcie i zajgcie czesciowo trawnika.
Warunki gruntowo — wodne.
Badania geotechniczne zostaly przeprowadzone dla catego przejicia granicznego w 2007 roku i poniewaz
niniejszy obiekt jest rozbudows istniejacego, okresla si¢ ze warunki gruntowe sa identyczne.
Bilans terenu:
Dane charakteryzujace parametry zagospodarowania terenu objgtego opracowaniem.
Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem 1755m2

w tym:

- Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku - 720 m2

- Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 963.3 m2
- Powierzchnia parkingu wewngtrznego - 50.0m2
- Nowa powierzchnia utwardzona - 125.0m2

1.3.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

1.3.3.1Zmiany w instalacjach zewnetrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Zasilenie w wodg projektowanego budynku przewidziano z przebudowywanego przytacza wodociagowego
w40, doprowadzajacego obecnie wodg do sasiedniego budynku nr 36. Z uwagi na kolizj¢ istniejacego przyta-
cza z planowana rozbudowa, zaprojektowano przebudowe¢ przylacza, ktdra bedzie si¢ $cisle wiazata z ko-
nieczna przebudowa odcinka przewodu wodociagowego w160, ktory rowniez koliduje z rozbudowa.

W projekcie ujeto:

* przebudowe przytacza wodociagowego w40, ktére po przeprojektowaniu bedzie zasila¢ planowana rozbu-
dowg oraz istniejacy budynek kontroli samochodow,



* przebudowe przewodu wodociagowego w160 w celu usunigcia kolizji.

Trase przebudowy uzbrojenia wodociagowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania

rys. nr S1.

Dhugos¢ projektowanego przyltacza wodociggowego do budynku wyniesie L=2,7m.

Na trasie projektowanej przebudowy odcinkéw wodociagowych wystepuja liczne skrzyzowania z projekto-
wanymi kablami energetycznymi, ktore nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych typu
AROT.

W projekcie przewidziano przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej w zakresie usunigcia kolizji kra-
ty deszczowej wraz z podiaczeniem do istniejacej studni oraz zaprojektowanie nowego odwodnienia terenu
odwodnieniem linowym z korytkami z polimerbetonu. Przewidziano nowe podtaczenie kd150 do istniejace
studni.

Z uwagi na kolizj¢ istniejacych przylaczy cieplnych n/p - c.o. i c.w.u. (na cele grzewcze 1 dostarczenia cie-
ptej wody dla budynku nr 36), istnieje koniecznos¢ przebudowy odcinkdw tych przytaczy tak, aby po przebu-
dowie ich lokalizacja nie pokrywata si¢ z osiag wjazdu do projektowanego budynku.

Trasg przebudowy pokazano na rysunku projektu zagospodarowania.

W zakresie przebudowy uj¢to:

* odcinek przytacza cieplnego n/p 2@40mm dla potrzeb c.o.

* odcinek przytacza cieptej wody uzytkowej @32/@20mm.

Instalacje elektryczne i teletechniczne zewngtrzne.

W miejscu lokalizacji rozbudowy budynku kontroli zaprojektowano przektadke czynnych kabli energetycz-
nych i kanalizacji telefoniczne;j.

1.3.3.2. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Po wykonaniu rozbudowy budynku kontroli szczegdtowej o czgé¢ dla samochodéw osobowych wraz z in-
frastruktura nie nastapi zmiana sposobu uzytkowania terenu. Przebudowa infrastruktury wynika z potrzeb
zwiazanych z budowg obiektow, jest niezbedna do funkcjonowania catosci.

Realizacja inwestycji nie narusza praw w zakresie zagospodarowania terenu sasiadéw i nie ogranicza ani nie
utrudnia ich innych praw rzeczowych.

1.3.3.3. WARUNKI POZAROWE.

Odlegtosci projektowanych i istniejacych obiektow do rozbudowy zachowuja, pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, wymagane przepisami wzajemne odlegtosci i od granic dziatki.

W catym obiekcie, istniejacym i czg$ci rozbudowanej, oraz na placach w strefie oczekiwania i po kontroli,
bedzie przebywaé do 50 0sob.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w iloéci 20 dm?/s zapewnia istniejaca sie¢ wodociago z hydrantem,
jeden w odlegtosci 27 m.

Uktad komunikacyjny drog wokot budynku zapewnia dojazd samochodéw p.poz.

Drogg pozarowa zapewnia gltowny pas — awaryjny trasy przejazdowej na platformie wjazdo w odlegtosci
15 m od projektowanego budynku.

1.3.3.4. OPIS SZCZEGOLOWY.
Projektowany budynek rozbudowy kontroli szczegdtowej dla samochoddéw osobowych  przylega do
istniejacego budynku $ciana na dhugosci 13,25 m. Po rozbudowie dach nad istniejacym nizszym budynkiem
bedzie usunigty a nowy dach wielospadowy potaczy obydwa budynki. Komunikacja pomigdzy nimi bgdzie
zapewniona poprzez zaprojektowane drzwi szerokosci 90 cm (Swiatlo przejscia ) o odpornosci ogniowej EI
60.
Wymiary projektowanej rozbudowy :
1.20,38 m (wzdtuz elewacji poludnio- wschodniej)
2.12,10 m (wzdhuz elewacji pétnocno- zachodniej)
010,22 m (wzdhtuz elewacji potudnowo- wschodniej)

Przyjgto nastgpujaca funkcj¢ pomieszczen :

1. —Hala - 156,80 m?
2. - Pokéj biurowy Stuzb Celnych - 12,87 m?
3. - Poczekalnia - 897m?
4. -Wc - 517m?
5. - Pomieszczenie kontroli osobiste; - 3,36m?
6. -RTG - 22,44 m?
7. -Magazyn - 726 m?




Razem - 216,87 m?
Pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw znajduja si¢ w sasiednim 1 bezposrednio przylegajacym
do rozbudowywanego budynku i majacym wewngtrzne potaczenie.
2.3. Dane ogélne.
a) Dlugos¢ - 20,44m
b) Szerokos¢ - 12,16 m
c) Wysokos¢ - 6,06 m

d) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 243,30 m?
€) Powierzchnia wewngtrzna projektowanego budynku - 220,97 m?
f) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku - 216,87 m?
g) Kubatura brutto projektowanego budynku -1362,34 m’

2.4. Konstrukcja obiektu.
Zaprojektowano stopy i tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne. Wysokos¢ stop 40cm,
z betonu zwirowego C20/25 (B25). Otulina zbrojenia minimum S5cm. Wymiary i zbrojenie tawy i stop
fundamentowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi branzy konstrukcyjne;.
Sciany fundamentowe murowaé z bloczkéw betonowych kl. Min. 20MPa na zaprawie min. M7.
Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego kl. min 6MPa na
zaprawie kl. 7MPa zwienczone wiencami zelbetowymi. Stupy Zelbetowe monolityczne z betonu C20 i stali
A-IIIN rozmieszczone na rysunku branzy konstrukcyjnej. Jako rozwiazanie konstrukcji wigzby dachowej
przyjeto petne wiazary prefabrykowane z elementéw drewnianych. Szczegoty rozwiazan weztow i potaczen,
a takze profili naleza do wybranego zaktadu prefabrykacji.
2.5. Prace rozbidérkowe i zamurowania.
Demontaz istniejacego pokrycia dachu z blachodachowki wraz wszystkimi warstwami oraz konstrukcjg
stalowa dachu. Po wykonaniu projektowanego dachu domurowa¢ w istniejacym budynku, S$ciang
oddzielajaca halg kontroli od pozostatych pomieszczen.
Z korygowaé poziom istniejacych kominow wentylacyjnych, jezeli beda za niskie nalezy je réwniez
podmurowac.
W $cianie zewnetrznej zdemontowaé dwa okna, zaznaczone na rysunku A/2, otwory zamurowac.
2.6. Opis robét budowlanych.
a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
- folia PE gr. 0.2mm — warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;
- 2 x papa asfaltowa na lepiku potaczona na zaktad - izolacja przeciwwodna podlogi na gruncie;
- masa uszczelniajaca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych,
wyprowadzona na wysoko$¢ 30 cm nad teren ;
- fundamenty oraz powierzchnie S$cian stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ dwusktadnikowymi
elastycznymi masami uszczelniajacymi.
b) Izolacja termiczna:
- welna mineralna o wspotczynniku A S 0.037 W/mK gr.25 cm w warstwach dachowych;
- styropian EPS 100-038 o wspotczynniku LS 0.038 W/mK gr.12 cm i gr.8cm w warstwach podlog na
gruncie ;
- Sciany zewngtrzne welna mineralna o wspotczynniku A £ 0.036 W/mK gr.15 cm ;
- polistyren ekstrudowany gr.8 cm na pelna wysoko§¢ po obu stronach zewngtrznych $cian
fundamentowych;
¢) Podlogi i posadzki:
- plytki gresowe — szkliwione R9 z gresowymi listwami cokolowymi: pomieszczenie biurowe, sanitariat,
pomieszczenie kontroli osobistej,
- gres naturalny ( nieszkliwiony ) R9 - w pomieszczeniu magazynu.
d) Sciany zewnetrzne
- §ciany zewngetrzne gr. 24cm z bloczkéw betonu komoérkowego powyzej terenu;
- §ciany fundamentowe gr. 24 cm z bloczkéw betonowych.
e) Scianki wewnetrzne
a) Sciany wewngtrzne gr. 12cm z bloczkow betonu komérkowego;
b) $ciany wewngtrzne w pomieszczeniu sanitariatu cegla ceramicznej dziurawki gr. 12cm.
f)  Tynki wewnetrzne:
- tynki cementowo-wapienne kat III na $cianach murowanych.
g) Okladziny wewnetrzne:
- glazura do wysokosci 2,20 m odporna na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych w wc, nad umywalka wklei¢
lustro. Pionowe naroza zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi;
- glazura do wysokos$ci 1.6 m i szerokosci 0.6 m poza obrys umywalki w pomieszczeniu kontroli osobistej;



h) Sufit podwieszany:

W pomieszczeniach: biurowym, sanitariatu, kontroli osobistej i magazynie, przyjgto sufit systemowy
podwieszany, plyty gipsowo- kartonoweo mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili
systemowych. Ocieplony wetna mineralna gr. 10 cm, pod welna mineralna zastosowac folig paroizolacyjna.

Montaz sufitu zgodnie z instrukcja producenta.
Wyzej wymienionych pomieszczeniach, wszystkie widoczne kanaty obudowacé plyta g-k.
W hali kontroli samochodéw od spodu dzwigaréw drewnianych zaprojektowano blache fatdowa powlekana.
i) Malowanie:
- malowanie pomieszczen farbami lateksowymi (dobor koloréw w czasie realizacji);
- lamperie w pomieszczeniu hali z tynku mozaikowego wys.150cm;
j)  Tynki zewnetrzne i okladziny:
- tynk silikonowy, cienkowarstwowy - kolorystyka elewacji nawiazujaca do istniejacego budynku
k) Stolarka iSlusarka zewne¢trzna i wewngtrzna
Okna wg rys. ,,Zestawienia stolarki ” - o wspotczynniku U = 1,1 W/m?K z PCV.
Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku o wspotczynniku U = 1,5 W/m’K aluminiowe, wewngtrzne
wg rysunku ,,Zestawienia stolarki”.
Bramy rolowane z napedem elektrycznym ocieplone z izolacja pianka poliuretanowa.
Drzwi EI 60 montowa¢ nalezy przy uzyciu uszczelnienia przeciwpozarowego, np. pianka montazowa
w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobata techniczna dostarczong przez producenta stolarki.
) Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna -bloczki ceramiczne obudowane cegla ceramiczng i otynkowane w kolorze ciemny
braz wg skali RAL — RAL 8027,
Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach .
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branzowego.
b Dach
Pokrycie dachu blachodachéwka profilowana z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma
warstwami lakieru. Ksztattem i kolorem nawiaza¢ do dachu na istniejacym budynku, ciemny braz wg skali
RAL — RAL 8027.
m) Woycieraczki :
Wewnatrz przy wejsciach do budynku, wycieraczki wewngtrzne systemowe z profili aluminiowych
z wktadem gumowo-szczotkowym, zaznaczone na rysunku rzutu przyziemia.
n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
Rynny @ 15 cm, rury spustowe @ 12.5 cm z blachy stalowej powlekane;.
Obrobki blacharskie catosci dachu — blacha stalowa, powlekana.
Kolor rynien i rur spustowych oraz kolor obrobek blacharskich ciemny braz wg skali RAL — RAL 8027,
nawiaza¢ do elewacji istniejacego budynku.
0) Parapety:
- wewngtrzne - z konglomeratu marmuru gr. 2.5 cm
- zewngtrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze obrobek blacharskich.
p) Listwy odbojowe.
Przy $cianie zewngtrznej (usytuowanie na rys. rzutu przyziemia) zaprojektowano zabezpieczajace $ciang
przed uszkodzeniem odbojnice przemystowe liniowe dtugosci 1,5 m i wysokosci 0,6 m,
montowane do posadzki. Lakierowane proszkowo na kolor zolty i oklejone pasami z czarnej foli
odblaskowe;j.
r) Wykonczenie zewnetrzne obiektu.

* tynk zewngtrzny gladki, mineralny, malowanie elewacji farbami silikatowymi na ociepleniu metoda
»lekka mokra” - kolorystyka oznaczenie na rys. A/5, nawigzac¢ do istniejacego budynku ;

* okna i zestawy okienne w kolorze brazowym, drzwi zewngtrzne brama w kolorze ciemno
brazowym RAL 8027, nawiaza¢ do istniejacego budynku ;

® pokrycie dachu — w kolorze ciemno brazowym RAL 8027, jak na istniejacym budynku.
2.7. Charakterystyka energetyczna — znajduje si¢ w projekcie instalacji sanitarnych.
2.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Projektowany budynek rozbudowy kontroli szczegdtowej dla samochodéw osobowych — przylega do
istniejacego budynku $ciang na dhugosci 13,25 m. Po rozbudowie dach nad istniejacym nizszym budynkiem
bedzie usunigty a nowy dach wielospadowy potaczy obydwa budynki. Komunikacja pomigdzy nimi bedzie
zapewniona poprzez zaprojektowane drzwi szerokosci 90 cm (Swiatto przejscia ) o odpornosci ogniowej EI
60.



1) Wymiary projektowanego budynku wzdhiz dtuzszych bokow:
a) szeroko$¢ - 20,38 m
b) dhlugos¢ - 12,10 m

c) wysokos¢ - 6,08m (od poziomu terenu przy budynku ) - 1 kondygnacja nadziemna;
2) Powierzchnia zabudowy - 241,78 m?
3) Powierzchnia wewnetrzna — — 220,97 m?
4) Kubatura brutto -1362,34 m’

5) Liczba 0s6b mogacych jednorazowo przebywac¢ w budynku:
- 6 0s0b funkcjonariuszy i 69 oséb podroznych .
6) Projektowany budynek :
* 0o wysokosci 6,08 m ,,niski” (N), od poziomu terenu przy wejsciach do budynku - zaliczono do
kategorii zagrozenia ludzi ZL — III
*  projektowany budynek stanowi¢ bedzie odrgbna strefe pozarowa oddzielona od pozostalej czegsci
rozbudowanego budynku, $ciang na petna wysokos$¢ kondygnacji.
* wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D
*  obiekt niezagrozony wybuchem
*  klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku o ponizszej klasie odpornosci ogniowe;j:
- gléowna konstrukcja nosna budynku (§ciany murowane, shupy zelbetowe) R30
- $ciany wewngtrzne - nie stawia si¢ wymagan
- S$ciany zewngtrzne (murowane) EI 30
- konstrukcja dachu — R 30
- pokrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan
- wszystkie elementy budynku sa nierozprzestrzeniajace ognia
- sufity podwieszane niezapalne, nie kapiace pod wpltywem temperatury
a) Zadne z pomieszczen nie zostalo uznane jako zagrozone wybuchem mieszaning gazu, par cieczy
czy pylu z powietrzem.

7) Wydzielenia p.poz.

Projektowany budynek stanowi¢ bgdzie odrgbna strefe pozarowa, oddzielona od pozostatej czgsci rozbudo-

wanego budynku $ciang na petna wysoko$¢ kondygnacji o odpornosci ogniowej REI 120,

Sciana jest na pelna wysoko$¢ projektowanego budynku do warstw dachowych, ktore sa  z materiatlow nie-

rozprzestrzeniajacych ognia.W istniejacej $cianie graniczacej z projektowana czg¢$cia dla polaczenia funkcji

zaprojektowano drzwi szerokosci 90 cm ($wiatlo przejscia ) o odpornosci ogniowej EI 60.

8) Warunki ewakuacji:

*  Drzwi ewakuacyjne z budynku usytuowane w $cianach zewngtrznych na poziomie terenu, otwieraja si¢
na zewnatrz, $§wiatlo przejscia 90 cm. Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach nie prze-
kracza wymaganej dtugosci 60 m. Przejscie nie prowadzi tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Pro-
jektujac drogi ewakuacyjne zachowano dopuszczalna dtugos¢ przejscia.

9) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- Przewody wentylacyjne wykonane sa z materialéw niepalnych
- Gloéwny wylacznik pradu znajduje si¢ w budynku istniejacym (czg$¢ wyzsza ), na §cianie W po-
blizu bramy wjazdowej w elewacji wschodniej.
- Zaprojektowano instalacje odgromowa.
Na czas oddania budynku do uzytkowania nalezy:
a) opracowac instrukcjg¢ bezpieczenstwa pozarowego
b) oznakowac¢ go znakami bezpieczenstwa
¢) wyposazy¢ w gasnice.

10) Wyposazenie w podregczny sprzet gasniczy.

Obiekt begdzie wyposazony w podreczny sprzgt gasniczy w ilosci w iloséci 2 kg §rodka gasniczego na kazde

100 m* powierzchni. Szczegdlowa specyfikacja stanowi zawarto$¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

11) Wymagania dla elementéw wykonczenia wngtrz.

Do wykonczenia wngtrz nie zastosowano materiatow latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu sa bardzo

toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosuje si¢ materialow tatwo zapalnych.

Zastosowano sufity niepalne, niekapiace i nicodpadajace pod wptywem ognia.

12) Drogi pozarowe

Uktad komunikacyjny drég wokot budynku zapewnia dojazd samochodéw p.poz.

14) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg

Wymagane 20 I/s tj. 1 hydrant w odlegtosci do 27 m, natomiast drugi do 150 m.



2.9 Dostepnosé obiektu dla os6b niepelnosprawnych.

Pomieszczenia ogdlnodostepne — tj. pomieszczenie biurowe, we, hala zlokalizowane na parterze obiektu sa
dostgpne dla 0s6b niepetnosprawnych. W budynku brak réznic w poziomach posadzki poza progiem
wejsciowym nie przekraczajacym 2 cm wysokosci.

Projektowany budynek bedzie catkowicie dostgpny dla 0séb niepelnosprawnych.

1.4 Dokumentacja techniczna okre§lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.
1.4.1. Jednostka autorska:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowe;:
autorzy projektow budowlanych w branzach:

architektoniczne;j - mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
konstrukcyjnej - mgr inz. Bartosz Szostak

instalacji sanitarnych - mgr inz. Anna Mazur

instalacji elektrycznych i teletechnicznych - mgr inz. Jerzy Zielinski

1.5. Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne
oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia
Sciekow.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie

- zapewni nadzor calodobowy terenu budowy

- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.
1.6. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.7. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.
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Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie budowy nie
przeznaczone do usunigcia.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) =zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca robot bgdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan BIOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych
zagrozen.
1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiazany bedzie do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandw organizacji i ochrony placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania w czysto$ci drog przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Inwestycja wymaga zabezpieczenia chodnikow i jezdni paséw odpraw od stron potudniowe;j i pétnocne;.

1.11. Nazwy i kody grup robét, klas robot i kategorii robot.

Nazwy i kody grup roboét, Kklas i ich kategorii wystepuja w SST poszczegdlnych robot.

1.12. Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materialow i urzadzen
réwnowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktoére zostaly wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robdt lub Dokumentacji Projektowej na ktére Wykonawca jest
zobowiazany uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez
niego materialy lub urzadzenia spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostkg certyfikujaca, potwierdzajaca,
ze Wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
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Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania dotyczace wlaciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym

spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje

o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych  do realizacji robot —

wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje

zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres

wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty, stanowiace podstawg ich wykonania, a takze

o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli

dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na

korzystanie z tego zrédla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Zrédla uzyskania materialow.

Doboru materiatow nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych

i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace zamawiania lub

wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego

zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami

w Polsce, spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych

mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdélowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
Stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rownowaznego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania i
kontroli jakosci materialow i wyrobow.
Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostgpne
do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Inspekcja wytworni materialow.
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatéw w czasie przeprowadzenia inspekc;ji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energia elektryczna musza posiadac instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stgzen
i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreSlonych Zarzadzeniem
MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiatly 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okre$§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materialow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw budowlanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczace opracowan przed rozpoczeciem

robot.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt rozbidorkowych masztu, wiaze si¢ to z uzyskaniem
decyzji zezwalajacej na w/w roboty, wydanej przez wlasciwy organ, na podstawie dokumentacji projektowe;j
i projektu organizacji robét, ktorego opracowanie lezy po stroniec Wykonawcy i ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.2. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ =z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Teren budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
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Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ztozony z czgsci opisowej i graficzne;j.
Czes$¢ opisowa powinna zawiera¢ m.in.:

1) Wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j,
zadaszonej oraz skladowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.

2) Opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

3) Sposéb dostarczania materiatdéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

4) Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

6) Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego

7) Rodzaj iilo$¢ podrgcznego sprzgtu gasniczego

8) Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy

9) Zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego

2) Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy

3) Drogi dojazdowe

4) Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,
a takze odprowadzenia $ciekow

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

54. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1) szczegodtowe zestawienie iloéci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny

1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami statych i czasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
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trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejgc czgsciowych i przejgc
ostatecznych robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajgeiem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencjg na budowie.

- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
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mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
6.1.2. Cze$é ogblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
6.1.3. Cze$é szczegélowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okre§lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow, dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwos$ci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i1 robot
z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang prze Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Przy umowie ryczaltowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robot w celu rozliczen finansowych i por6wnania z harmonogramem robdét.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikéw
zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
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Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu platnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlenia iloSci robot i materialow.
Zasady okreslania obmiaréw robdt i materiatdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wiasciwych dla danych robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej
i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
¢) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e) odbiorowi czg¢$ciowemu,
f) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
g) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
h) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3. Odbior ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, dokumentow ktdorych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentoéw, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehlniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenia¢ pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
e dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
e protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e protokotly odbioréw czgsciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw (oryginaty),
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST
iPZ],
e opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
e geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
*  kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie r¢gkojmi i gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe (netto) robét bedzie obejmowaé:
¢ Dokumentacj¢  projektowa  wykonawcza  budynku, kompletny  projekt  sieci
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.
e Wszystkie roboty budowlano montazowe
¢ Dostawg i montaz urzadzen,
¢ Rozruch czgéciowy i koncowy
*  Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia
¢ Koszty organizacji placu budowy
* Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, konstrukcjg
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu
i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Koszt likwidacji objazdow
( przejazdow)
¢ Wykonanie ewentualnych robo6t towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych
¢ Ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sasiedniej nieruchomosci
*  Wszystkie inne koszty zwiagzane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie
w sprzet p.poz. oplaty za energig elektryczna, wodg telefon)
*  Optaty za ustugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge geodezyjna
e Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiagnigcia zaktadanych parametrow technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
*  Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty / dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéow 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity: Dz.U.2009.151.1220 z pozn.
zmianami].

1.2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 z
poézn. zmianami].

1.3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
[Dz.U.2003.80.717 z p6zn. zmianami].

1.4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2007.19.115 z pdzn.
zmianami].

1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623].
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1.23
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U.2005.239.2019 z pdzn.

zmianami].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] [tekst jednolity:

Dz.U.2009.178.1380 z p6zn. zmianami].

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne [tekst jednolity:

Dz.U.2010.193.1287].

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych [tekst jednolity:

Dz.U.2010.113.759 z p6zn. zmianami].

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan

zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko [Dz.U.2004.257.2573 z pdzn. zmianami].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w

sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obicktow  budowlanych

[Dz.U.1998.126.839].

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.

1999.43.430, 2010.65.407].

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie [Dz.U. 2000.63.735, 2010.65.408].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2002.75.690,

2003.33.270, 2004.109.1156, 2008.201.1238, 2009.56.461].

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.U. 2007.86.579].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U.

2003.120.1126].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz.U. 2003.47.401].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych [Dz.U.2009.124.1030].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony  przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1  terenoéw

[Dz.U.2010.109.719].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego [Dz.U. 2003.120.1133, 2008.201.1239].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2004.202.2072 z p6zn. zmianami].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U. 2004.130.1389].

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zmianami].

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowiazujacych w budownictwie [Dz.U.1995.25.133].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow

budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego [Dz.U.2001.138.1554].

Obowiazujace normy drogowe.

Pozostate normy:

1.27.1 Normy przywotane w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie [Dz.U.2010.239.1597].

1.27.2  Normy dla robot ziemnych (wybor):
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1.27.3

1.27.4

1.27.5

1.27.6

1.27.7

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniec modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Normy dla robot w zakresie: posadzki, podbudowy, podklady (wybor):

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Normy dla robot murarskich (wybor):

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Normy dla robét: Sciany dzialowe oraz sufity podwieszane z obudowa z ptyt GK (wybor):
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systeméw z plyt
gipsowo-kartonowych.

Normy dla robét: tynki gipsowe oraz akrylowe mozaikowe (wybor):

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Normy dla robét: izolacje cieplne i przeciwwilgociowe (pionowe oraz poziome) oraz
osuszanie (wybor):

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
goraco.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czg$¢ 2: liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
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1.27.8

1.27.9

1.27.10

1.27.11

1.27.12

1.27.13

1.27.14

1.27.15

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepla przez
grunt. Metoda obliczania.

Normy dla robdt: roboty malarskie oraz zabezpieczenia antykorozyjne (wybor):
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow.

Normy dla robdt: oktadziny z ptytek ceramicznych, lastryko oraz kamieni sztucznych
(Wybor):

PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matlej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B1.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

Normy dla robét: posadzki obiektowe, wyktadziny rulowane (wybdr):

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe.

Normy dla robét: stolarka okienna, drzwiowa oraz $cianki systemowe (wybor):
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Normy dla robét: elementy Zelbetowe oraz zbrojenie (wybor):

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prgty zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje wodociagowe, wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej, kanalizacji (wybor):

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robét: instalacje c.o. (wybor):

jw.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
(wybor):

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
INSTAL Warszawa 2001, zeszyt 5.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe.

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i1 uzytecznosci publiczne;j.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
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1.27.16

1.27.17

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje elektryczne silnopradowe (wybor):
Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru
i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR
Elektromontaz 2000.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U.1999.80.912].
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnistwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-447:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-481:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wpltywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnos$ci
pradowe dlugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub ich lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
i/lub basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub ich lokalizacji. Instalacje na terenic budowy
1 rozbidrki.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Zasady, wymagania i badania.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje elektryczne niskopradowe (wybor):
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zbiér norm.
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie urzadzen
i $rodkéw stuzacych do rejestracji obrazu i dzwigku dla celow procesowych oraz sposobu
ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

25



Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w oparciu o materiaty VdS. Warszawa 1994 r.

PN-EN-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

SST 1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE.

Oznaczenia i kody wspolnego stownika zaméwien:

CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowg

CPV 45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

SST 1.1. Roboty rozbiérkowe
SST 1.2. Roboty ziemne

SST 1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiorkowych zwiazanych z realizacja zadania.
2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbidorkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.
3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt rozbiorkowych:
- demontaz istniejacego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich,
- demontaz elementéw deskowania, konstrukcji dachu,
- demontaz dwoch okien i czg$ci Sciany pod jednym z nich, w celu wstawienia drzwi.
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzg¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzgtem:
*  mlotami wyburzeniowymi,
*  milotami kujacymi,
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* odkurzaczem przemystowym,

* samochodami do wywozu odpadow,

*  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

¢ drobnym sprzg¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozié¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknigtych kontenerach.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilaniec w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych.

5.2.1. Dach, etapy rozbidrki istniejacej wigzby dachowe;j:

1. Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z poszyciem,

2. Przystapienie do rozebrania stalowych belek naroznych na kofcu konstrukcji budynku,

3. Rozhidrke belek naezy rozpoczac od usuniecia elementéw stezgjacych belki z pozostata czescia
dachu. Na czas rozbidrki element nalezy podwiesi¢ za pomoca zurawiaw celu zabezpieczenia przed
opadnieciem. Nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke obu belek oddzielnie.

4. Pojedyncza belke narozng nalezy w catoSci zawiesi¢ za poSrednictwem trawersu do Zurawia
i unieS¢ po odcieciu o reszty dachu,

5. Czynnosci powtdrzy¢ dladrugigj belki narozng,

6. Zamocowal jedna cze$¢ dzwigara (jedna cze$¢ potaci) do zurawia i unieS¢ po oddzieleniu
od belki stalowej kalenicwe,

7. Czynnos¢ powtorzy¢ dlabelki po przeciwng stronie kalenicy,

8. Belki stalowgj , krokwiowe” usuwac naprzemiennie wg ww. zalecen,

9. Naczasrobét nalezy podstemplowac belke kalenicowa,

10. Po zakonczeniu rozbidrki elementéw nosnych (,krokwiowych®) i stezgacych przystapic

do usunieciabelki kalenicows.
11. Powierzchnie pozostawiongl konstrukcj nosng oczysSci¢ i przygotowaé do montazu nowe
konstrukcji wiezby dachowsej.

12. W trakcie robo6t zachowac szczegdlna ostrozno$¢ oraz analizowaé wytyczne z projektem technologii
robot budowlanych.
5.2.2.  Sciane rozebraé recznie lub mechanicznie.
5.2.3. Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢  zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaré6w robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

2.1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

3.1 m® rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$é
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zdemontowanych elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.
8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiordw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objgtych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglgdem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z
2001 r. Nr 152, poz. 1737),

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SST 1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
w ramach realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt wymienionych w punkcie
1 i zwiazanych z robotami ziemnymi.
Zakres robot obejmuje:
- wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi,
- szalowanie wykopow,
- zasypywanie wykopow.
1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisa-
mi, z ST ,,Wymagania Ogolne" i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi Iub Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania
Ogolne"

2. MATERIALY

Dla poszczego6lnych elementdow robot uzyto nastgpujacych materiatow:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy III wedlug BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- stupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- shupki drewniane iglaste o $rednicy 120 mm wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospotka wedlug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996

- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

3.SPRZET

Do wykonania poszczegdlnych elementow robdt uzyto nastepujacego sprzetu:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, taSmy stalowe i ruletki,

- pita spalinowa do cigcia nawierzchni,

- mlot pneumatyczny,

- sprz¢t do odwodnienia wykopow,

- zaggszczarka wibracyjna spalinowa,

- koparka gasienicowa,

- koparko-spycharka,

- spycharka gasienicowa,

- fadowarka kotowa,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- rowniarka,

- zgarniarka,

- walec statyczny samojezdny,

- walec wibracyjny jednoosiowy,

- zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4. 1. Dla poszczegdlnych elementdéw robot uzyto nastgpujacych srodkow transportowych:
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- ciagnik kotowy,
- przyczepa samowytadowcza do ciagnika,
4.2. Przewiduje si¢ transport zdjgtego humusu na sktadowisko przyobiektowe
w celu jego pdzniejszego wykorzystania.
4.3. Przewiduje sig czgsciowy przewoz gruntu uzyskanego z wykopow na
sktadowisko przyobiektowe na odleglo$¢ 1 km oraz na wysypisko na odlegtos¢ 15 km.
4.4. Pozostata czg$¢ gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu
wykorzystania przy wykonaniu nasypdéw bez transportu gruntu.
4.5. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegto-
$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.
4.6. Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy
wysypywanie si¢ przewoznego materiatu na drogg lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi
dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materialem Wyko-
nawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog
lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcoéw wska-
zanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji technicznej ST ,,Wymaga-
nia og6lne".

29



5.2. Prace pomiarowe
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w punkcie
10 niniejszej SST. Zamawiajacy ma obowiazek przekaza¢ Wykonawcy ,,Materialy geodezyjne" (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1.
Roboty obejmuja wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;:
- punktow osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,
¢) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow i zatozenie
reperéw roboczych przy tych obiektach,
d) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych
punktow osnowy geodezyjneji ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich
zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbgdnym zakresie,
1) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z
przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz szczegotowych ustalen
innych ST.
5.3. Zdjecie warstwy humusu i darniny
5.3. .LHumus nalezy zdja¢ na glgbokos¢ jego zalegania, to jest $rednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdjac na peina gltebokos¢ zalegania.
5.3.2.Zdjgty humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszcezaniem, na-
jezdzaniem przez pojazdy.
5.3.3.Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé za-
nieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4. Wykonanie wykopow
5.4.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgled-
niajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane wykopy.
5.4.2. Wykopy z przerzutem poprzecznym w celu wykorzystania na miejscu do budowy nasypow nalezy wy-
konywa¢ mechanicznie za pomoca sprzetu wyszczegoélnionego w punkcie 3.
5.4.3. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomoca sprzg¢tu wy-
szczegolnionego w punkcie 3 i 4 oraz rgcznie.
5.4.4. Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm;
- roznica w stosunku do projektowanych rzednych Rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm;
- szeroko$¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz 10 cm;
- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman;
- pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej
niz 10%;
- maksymalna gleboko$¢ wklesnigé na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm.
5.4.5. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawdtowe odwodnienie w catym okresie
trwania Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera przewidywany sposob odwodnie-
nia wykopdw oraz sprzet do tego przewidziany.
5.5. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
5.5.1. Wykopy pod sie¢ wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
Przed rozpoczegciem Robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci. Dopuszczalne sa odchylki trasy
sieci od projektowanej nie przekraczajace 0,1m i nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.
Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego na glebokosci do 2,0 m. Wykopy nalezy wykonaé
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych ze spadkami podanymi na profilu poduznym.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
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Przed przystapieniem do Robét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg

kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac¢ r¢eznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowaé wyko-
py.

5.5.2. Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projekto-
wej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
wodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.
5.5.3.Rowy pod kable energetyczne, telefoniczne i komputerowe
Rowy pod kable nalezy wykonywaé¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci od warun-
kéw terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby geodezyj-
ne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilo$ci uktadanych w jednej warstwie.
Glebokos$¢ rowu okreslona jest glebokoscia utozenia kabla powigkszona o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna
rowu 0,4 m.

Na dno wykopu nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 15 cm.

5.6. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych.

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod rurociagi i kable oraz zasypanie moze by¢ uzyty piasek zwykty
o wskazniku réznoziamistosci U>5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.
Rurociagi i kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm obsypac i przy-
kry¢ je warstwa piasku o grubosci 30 cm.

5.7. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow na-
lezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdéw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntdow pylastych. gliniasto-piaszczystych. pyto-
wych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczna lub czotowa z jednocze-
snym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warst jest zalezna od zastosowanych maszyn i §rodkéw trans-
portowych i1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow
nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym prowadzeniu, pltyty ubijajace w za-
leznosci od dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0.95 - 1.0.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$cié¢ z zanieczyszczen pozo-
statych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Mate-
riatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczo-
ny ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wy-
kona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

5.8. Humusowanie
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Grubos¢ pokrycia ziemia roslinng wynosi 20 cm. Dla lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem natu-
ralnym powierzchni skarpy nacina si¢ poziomo niewielkie rowki i bruzdy co 0,5 - 1,0 m i glgbokosci 15-20
cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie r¢gczne lub mechaniczne.
5.9. Usuniecie drzew i krzewow.
Roboty obejmuja:
- wycigcie 1 wykarczowanie drzew tacznie z odro$lami,
- obcigcie wierzchotkow i galgzi,
- pocigcie pni na odcinki dtugosci 2-5 m i transport do wlasciwego miejsca,
- wywiezienie obcigtych wierzchotkow i gatezi oraz karpiny poza obreb Robot,
- wycigcie, wykarczowanie i wywoz krzewow,
- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,
- wykonanie niezbgdnych prac pielggnacyjnych drzwostanu przewidzianego do pozostawienia,
- usunigcie galezi drzew wchodzacych w skrajni¢ drogowa,
- wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po

poprzednich wycinkach i wykonanie zwiazanych z tym Robot towarzyszacych (oczyszczenie, zaspanie do-
low, wywiezienie poza obrgb Robot).
W miejscach projektowanych wykopdw, z ktorych grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien byc
catkowicie oczyszczony z usunig¢ciem korzeni wlacznie. W miejscach nasypoéw doty po karczowaniu powin-
ny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggszczone zgodnie z wymogami dla podto-
za. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia Robot w taki sposob by drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
material budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie Robot. Pnie sa wlasnoscia Zamawiajacego. Karpi-
na, gatezie i wykarczowane krzewy sa wlasnoscia Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inzyniera.
6.2. 1.Prace pomiarowe
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot geodezyjnych zgodnie z wymagami i doktadnosciami
okreslonymi w przepisach podanych w punkcie 10
6.2.2.Zdjecie warstwy humusu i darniny
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa
Robot ziemnych
6.2.3. Wykonanie wykopow
W czasie kontroli szczeg6lna uwagg nalezy zwrocic na:
- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp;
- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;
- doktadnos¢ wykonania wykopow;
- biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi
grunt.
6.2.4. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych Wyko-
nawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwo-
Scia okres$lona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmo-
wac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do

podanych statych punktéw wysokos$ciowych z doktadnos$cia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- po wykonaniu wykopow pod sieci sprawdzeniu podlegaj a wymiary

poprzeczne i zgodno$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna
6.2.5. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, ka-
nalizacjji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i
komputerowych
Kontrola jako$ci polega na:
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- sprawdzeniu jakosci piasku uzytego do podsypki i zasypki

- sprawdzenie grubosci warstwy

- sprawdzeniu prawidtowosci zaggszczenia piasku

6.2.6. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

Kontrola jakos$ci polega na:

- sprawdzeniu jakosci gruntu uzytego do zasypania

- sprawdzeniu prawidtowosci zaggszczenia gruntu

6.2.7. Humusowanie

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementow robot i uzycia
wlasciwych materiatow

6.2.8.Usunicecie drzew i krzewow

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét zgodnie z punktem 5.9.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST ,,Wymagania og6lne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robo6t podanych w pkt. 1.3 sa:
3
m -z doktadnos$cia do 0,01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
2
m - z doktadnos$cia do 0,01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. m - z doktadnoscia do 0,01
jednostki wykonanych Robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
h - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych Robét, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. szt - z doktadnoscia do
1 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

8.2. Prace pomiarowe

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikow
pomiarowych i protokolow wedlug zasad okre$lonych w ST ,,Wymagania og6lne"

8.3. Zdjgcie warstwy humusu i darni

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedlug zasad poda-
nych w ST ,,Wymagania og6lne"

8.4. Wykonanie wykopow

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami Roboty ziemne uznaje si¢ za nie-
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

Zakres badan sprawdzajacych w czasie odbioru podano w p. 5.5.

8.5. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami Roboty ziemne uznaje si¢ za nie-
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

8.6. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanaliza-
cji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompute-
rowych.

Odbioru wykonanych Robot dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania
Ogolne" jak dla Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z
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wymogami. W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu Roboét z wymaganiami. Roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.7. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

Odbioru wykonanych Robot dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania
Ogolne" jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przepro-
wadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardéw i badan

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych.

8.8. Humusowanie

Odbioru wykonanych Robot dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST , Wymagania
Ogolne"

8.9. Usuniecie drzew i krzewow

Roboty objete niniejszym ST podlegaja zasadom odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg za-
sad ujetych w ST ,,Wymagania Ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"

9.2 Ptlatnosci

Nalezne platnosci wyliczone bgda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem Ro-

bot 1 ocena jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym

Przedmiarze Robot.

9.2.1 .Prace pomiarowe

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejsze;j
ST na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaroéw geodezyjnych oraz
protokotow kontroli zgodniez zasadami okreslonymi w ST
»Wymagania Ogolne",

- pozyskanie niezbgdnych materiatdéw geodezyjnych

- wykonanie niezbgdnych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych
odpowiednimi przepisami

- zakup 1 transport materialow i sprzegtu

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie

9.2.2.Zdj¢cie warstwy humusu i darniny

Cena wykonania robot obejmuje:

- reczne 1 mechaniczne zdjgcie warstwy humusu na petna glebokosé jego
zalegania,

- zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe lub na
wysypisko,

- utrzymanie odkladu w niezbgdnym zakresie,

- biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego

humusu nanoszonego kotami pojazdéw,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen

9.2.3.Wykonanie wykopow

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czesci ze ztozeniem na odktadzie, a w czgsci — z
przewozem na sktadowisko przyobiektowe na odleglos$¢ do 1 km w celu
po6zniejszego wykorzystania do budowy nasypow,

- odwiezienie zbgdnego urobku na odlegtos¢ do 15 km

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne
warunki realizacji robot

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu

- wykonanie ktadek przejsciowych i ktadek dla pieszych

- wykonanie barierek zabezpieczajacych

- optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami

przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

9.2.4. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i
komputerowych

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czgsci ze zlozeniem na odkladzie, a w czgéci — z przewozem na sktadowisko przy-

obiektowe na odlegto$¢ do 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania do budowy nasypow,

- odwiezienie zbgdnego urobku na odlegtos¢ do 15 km

- umocnienia wykopow w niezbgdnym zakresie, zapewniajacym

bezpieczne warunki realizacji robot

- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu

- wykonanie ktadek przejsciowych i ktadek dla pieszych

- wykonanie barierek zabezpieczajacych

- oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni- usuwanie

zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odkladu i wysypiska (lub jego koszt),

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

9.2.5. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej, kanali-

zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-

terowych

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup wszystkich materiatow z transportem

- wykonanie podsypki i zasypki

- zaggszczanie

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.2.6. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przywo6z materialu do zasypu z miejsca sktadowania

- zasypanie wykopow

- zaggszczanie

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.2.7. Humusowanie

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup wszystkich niezbednych materiatow,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego

wbudowania,

- zatadunek i odwéz pozostatosci z przygotowania humusu do powtdrnego

wbudowania na odlegto$¢ 10 km,

- utozenie humusu wraz z zaggszczeniem,
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- oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

9.2.8. Usunigcie drzew i krzewow

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wycinke drzew,

- obcigcie galezi i wierzchotkow,

- pocigcie pni na odcinki 2 - 5m,

- karczowanie korzeni,

- wycinkg krzewow,

- zaladunek i transport w miejsce sktadowania,

- zasypanie dotéw po karczowaniu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- wykonanie nie zbgdnych prac pielggnacyjnych drzewostanu
przewidzianego do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Prace pomiarowe
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozniejszymi zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
- Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
- Wytyczne techniczne G-3. 1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
10.2. Zdjgcie warstwy humusu i darni
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz.
1229).
10.3. Wykonanie wykopow
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci biernej.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
- PN-93/C-86055 Materialy wybuchowe - Amonity - Wymagania
- PN-C-86020:1994 Gornicze zapalniki elektryczne - Wymagania
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz.
1229).
10.4. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kom-
puterowych
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
- BN-75/9222-02 - Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple

budowlane.
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr

62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).
10.5. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i

badania.
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- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych - Piasek

10.6. Zasypywanie wykopOw z zageszczeniem

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10.7. Humusowanie, obsianie trawa, umocnienie skarp

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10.8. Usunigcie drzew i1 krzewow

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST 2. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI.

Oznaczenia i kody wspolnego stownika zaméwien:
CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

CPV 45

SST 2.1.

SST 2.1.1.
SST 2.1.2.
SST 2.1.3.
SST 2.14.
SST 2.1.5.
SST 2.1.6.
SST 2.1.7.
SST 2.1.8.
SST 2.1.9.

SST 2.1.10.
SST 2.1.11.
SST 2.1.12.
SST 2.1.13.

Roboty budowlane w zakresie obiektow kubaturowych.

Roboty betonowe i zelbetowe
Konstrukcje: drewniane
Roboty murowe

Izolacje przeciwwilgociowe wewnetrzne i zewnetrzne
Izolacje termiczne

Dach

Tynkowanie

Stolarka i $lusarka budowlana
Podlogi i posadzki

Roboty malarskie

Sufity podwieszane

Elewacje

Wyposazenie
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SST 2.1.1.  Roboty betonowe i zZelbetowe.

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

2.2. Stal zbrojeniowa

2.3. Cement - wymagania i badania

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania
2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania
2.7. Mieszanka betonowa

3. SPRZET

Ogoblne wymagania

Zbrojenie

Betonowanie

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania

Zbrojenie

Betonowanie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne wymagania

5.2 Zbrojenie

5.3 Betonowanie

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.5. Pielggnacja betonu

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.7. Deskowanie

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

6.2. Zbrojenie

6.3. Betonowanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania

7.2. Jednostka obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania

8.2. Zbrojenie

8.3. Betonowanie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania

9.2. Platnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zbrojenie

10.2. Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach realizacji inwestycji rozbudowy budynku kontroli szczegétowej samochodéw osobowych w
drogowym przej$ciu granicznym Hrebenne — Rawa Ruska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1 .
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1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Rob6t wymienionych w punkcie
1.1 zwiazanych z wykonaniem robot betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi
przepisami, z ST-00.00 ,,Wymagania Og6lne” i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi
Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢  z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

ogolne wymagania podano w ST "Wymagania Ogoélne"

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w ST "Wymagania og6lne". Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inspektora.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej.
Klasa A - IIIN - okragta, zebrowana, BSt500S o §rednicach od 6 do 32 mm.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:
- nazwa wytwaorcy,
- oznaczenie wyrobu,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej ,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:
- znak wytworcy,
- §rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplne;j.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni,
sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie masy,
- proba rozciagania,
- proba zginania na zimno.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé¢ z réznych
miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
2.2.3.Drut montazowy
Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego, jezeli nie
stosuje si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.
2.2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
2.3. Cement - wymagania i badania
a) rodzaje cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN88/B30000
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-88/B-3000 o nast¢pujacych markach:

- marki "35" - do betonu klasy C20/25.

- marki "25" - do betonu klasy < C20/25
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy aktualnej,
¢) Swiadectwo jakoéci cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom, a wyniki ocenione wg aktualnej normy.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom aktualnej normy, a wyniki ocenione.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna
wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym
badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania,
- oznaczenie zmiany objgtosci. Wyniki w/w badan musza spetniaé
nastgpujace wymagania:
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres skladowania dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknigte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Scieckami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposoéb uniemozliwiajacy
mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej:
- Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskana w cylindrze
zgodng z wymaganiami aktualnej normy.
- W kruszywie, grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
- W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
- Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,
- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznieprostopadiej do kierunku
betonowania.
- Do betonu klasy C20/25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.
- Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego peinych
badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora.
- Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
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- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie ziaren nieforemnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sig jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptlukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1.5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona- nie powinna - wywotywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0.1 %,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0.2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

Zobowiazuje si¢ dostawcg do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych oraz okresowo
wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom. Wodg do betonu przewiduje si¢ czerpaé z
wodociagéw miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.7. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: - napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadaé atest producenta.

2.8. Mieszanka betonowa

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Sktad mieszanki betonowej:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora.

2.9. Trociny - zmineralizowane drewno do prefabrykatow trocinobetonowych.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzgt
uzywany przez Wykonawcg powinien uzyska¢ akceptacjg Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Zbrojenie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢é wymagania
obowiazujace w budownictwie ogbélnym. W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
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elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Betonowanie

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
musza mie¢ aktualne §wiadectwo. legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zaggszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0.65

odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min,

- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty

wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Wykonawca jest zobowiazany
do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych
robot.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Betonowanie
Srodki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
- Tlos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia Roboét podano w Specyfikacji Technicznej

ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane Roboty betonowe i zelbetowe

5.2. Zbrojenie

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow:

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota.

Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca
si¢ rdza i1 zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera

Prostowanie pretow:

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdow, prostowarek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez
cigcie palnikiem acetylenowym.
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Odgigcia pretow, haki:

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
911S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10 d. Na zimno , na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prgty o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewngtrzna $rednica odgigcia
pretow zbrojenia gtownego, poza odgigeciem w obrgbie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 5 ddlaklasy A-O 1 A-1

- 10 d dla klasy A-II.

- 10 d dla klasy A-ITIN.

W miejscach zagigé i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja

jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowng co najmniej
20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage, przy odbiorze hakow i odgiec pretow, na ich zewngtrznag strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.2.2.Montaz zbrojenia

Wymagania ogo6lne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalng. Wymaga si¢ stosowania stali klas: A-O, A-IIIN dla
elementow nos$nych. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmiang. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie
luszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow

- 0,025 m — dla strzemion dzwigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia

Laczenie pretow za pomoca spawania. Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne- tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne- tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,

- czolowe wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoina z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretéw prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o §rednicy | mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12
mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

5.3. Betonowanie

5.3.1.zalecenia ogdlne

Rozpoczgeie robot betoniarskich moze nastapic w oparciu o szczegétowy program i1 dokumentacje
technologiczna (zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikdéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j,
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- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukecji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp. - prawidlowos$é wykonania
zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki itp.),

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.

5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.2.1.Dozowanie skladnikow:

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodeg i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé
korekte zwiazang ze zmiennym zawilgocenien kruszywa.

5.3.2.2.Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér wzmacnianych, mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. Przy betonowaniu chodnikow, gzymsow,wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne, nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

5.3.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nast¢pujace warunki:

- Wibratory wglgbne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa

wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawg na glebokosé 5-8 cm w warstwe
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poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m.

- Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu plyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjnag w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund

- Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoré6w nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

- Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne - stosowaé przy wykonywaniu wzmocnienia podpor
przez obetonowanie.

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych z
Inspektorem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego

- zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego

zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej | : 1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej
niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 poprzednio
utozonego betonu.

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robodt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.2.7.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych w aktualnej normie i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakos$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac: - badanie sktadnikow betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie
betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wezesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielggnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie poézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmnig;j 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej , beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukeji monolitycznej,
a takze gdy nie sa stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obciazanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sig¢ po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.
5.6.1. R6wnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no§nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig.
P¢knigcia sa niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 2,5 cm.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni.
Roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- Wszystkie wystajace nierowno$ci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow.
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkdéw i pordéw.
- Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
5.7. Deskowania
5.7.1.Uwagi ogodlne
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj nosny, podpory) powinny by¢
wykonywane wedlug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych. Obliczenia przeprowadzi¢ dla warunkow podanych w nast¢pujacych normach:
- Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
- Konstrukcje z drewna i materialdow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane:
a) parciem $wiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz uwzgledniaé:
- szybko$¢ betonowania,
- sposdb zageszczania,
- obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spelniaé¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukeji,
- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,
- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,
- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych.
5.7.2.Materialy
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Deskowania zaleca si¢ wykonywaé¢ z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32 mm,
maksymalna szerokos¢ 18 cm.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powilnny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piora nalezy uszczelni¢ szczeliny pomigdzy deskami tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Zaleca si¢ stosowanie sfazowan o wymiarach 2
- 4 cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie §cian, szczegoélnie w stykach wklgstych. Mozna takie
sfazowanie wykonywa¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korektg rozmieszczenia zbrojenia, zmiang rozmieszczenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych
si¢ z masa betonowa przez pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic.
5.7.4.Szalowanie zastepcze.

Zalecane jest stosowanie szalowania zast¢pczego z zunifikowanych elementéw stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoScia okre§lona w niniejszej ST i1
zaakceptowana przez Inspektora. Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy robotach
betonowych i zelbetowych.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST i PZI.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdéra moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej

jakosci.

6.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j:

- cigcia pretow (L - dlugosé preta wg projektu)

dlaL <6.0 m-w=+/-20 mm,

dlaL > 6.0 m — w=+/- 30 mm;

- odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia okre§lonego w projekcie)

dlaL~0.5m-w=+/-10 mm,

dla0.5m<L~1.5m-w=+/-15mm,

dlalL>1.5m-w=+/-20 mm;

U sytuowanie pretow:

- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) - w ~ 5 mm,

- odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscia elementu):

dla h~05m-w=10mm,

dla0.5m<h~15m-w=15mm,

dlah>1.5m - w =20 mm;

- odstgpy pomigdzy sasiednimi rownoleglymi prgtami (a-jest odlegloscia projektowana pomigdzy
powierzchniami przyleglych pretow):

dlaa<0.05m-w=+/-5mm,

dlaa<0.20m-w=+/-10 mm,

dlaa<0.40 m - w=+/- 20 mm,

dlaa>0.40 m - w=+/- 30 mm;

- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b oznacza catkowita grubosé¢
lub szerokos¢ elementu):

dlab<0.25m-w=+/- 10 mm,
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dlab<0.50 m-w=+/-15 mm,

dlab<1.50 m - w=+/- 20 mm,

dlab>1.50m - w=+/- 30 mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3
%,

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +/- 3mm,

- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +/- 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej

ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie mig¢dzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé +/- 0.5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +/- 2 cm.

Kontrola jako$ci materiatéw dostarczonych na budowg - zgodnie z punktem 2.

6.3. Betonowanie

Badania kontrolne betonu:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

-1 probka na 100 zarobow,

- | probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partig betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza
wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora, spelnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W przypadku gdy warunki normy nie sa spetnione , kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy (uwzgledniajac zalecenia wyzej wymienione).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu. Jezeli wyniki tych
badan beda pozytywne, to beton mozna uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym  od 28 dni.

- nasigkliwo$¢ betonu

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszcezania - po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym. Probki
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Nasiakliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badac
na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania obmiaru Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robo6t podanych w pkt. 1.3 sa:

m3 - z dokladnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m2 - z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m - z dokfadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

t - z dokladnoscia do 0,001 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania odbioru Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"

8.2. Zbrojenie

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;,

- zgodno$ci z rysunkami roboczymi liczby pretdéw w poszezeg6lnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- prawidlowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogolne" .

8.3. Betonowanie

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiodr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Roboét.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"

9.2. Platnosci

Nalezne platnosci wyliczone bgda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem
Robot i ocena jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

9.2.1. Zbrojenie

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow, - oczyszczenie i wyprostowanie
stali,

- wygigcie,

- przycinanie,

- laczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzaltkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
niniejsza Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu Robot z odpaddéw zbrojenia

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
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9.2.2.Betonowanie

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow, - wykonanie dojazdow i
stanowisk roboczych dla sprzgtu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),

- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z

zaggszczeniem i pielggnacja

- ustawienie i zabetonowanie elementéw konstrukcyjnych

- rozbidrke deskowania i rusztowan oraz pomostow roboczych i zabezpieczen, - oczyszczenie terenu Robot
- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zbrojenie

- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. - PN-9 I/H-04310
Proba statyczna rozciagania metali.

- PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania.

10.2. Betonowanie

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30002 Cementy specjalne.

- PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardniejacy.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementoéw sktadanych.

- PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane.

- PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

- PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia.

m) BN-6617113-10 Sklejka szalunkowa.
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SST 2.1.2.  Konstrukcje drewniane.
KOD 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Oznaczenia kodu wedhug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

- Drewno klejone

- Drewno iglaste

3. SPRZET

4. TRANSPORT

4.1 Transport zewngtrzny

4.2 Transport wewngtrzny, zatadunek i wytadunek.
4.3 Odbidr konstrukeji po roztadunku.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki og6lne

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Obowiazki Wykonawcy

6.2 Odbiory czgéciowe.

6.3 Zakres kontroli jakos$ci robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr dostawy

8.2 Odbioér zmontowanej konstrukcji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianej dachowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukceji drewnianej dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogo6lne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robo6t izolacyjnych powinny posiadaé¢ odpowiednio:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

k) certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z aprobata techniczna lub z PN,

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

m) certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
n) na opakowaniu powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

Zastosowane elementy:

- belki z drewna klejonego klasy GL32h, B=16 cm x H= 28, 32, 34

- belki z drewna iglastego klasy C24, B=16 cm x H=16, 28cm

3. SPRZET.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1 .
3.) obowiazani sa do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprz¢tu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia czy urzadzenia dzwigowe posiadaja wazne §wiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do probnego uzycia sprzgtu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek transport roztadunek i sktadowanie wyrobow konstrukcji z drewna powinien odbywac si¢ tak aby
powierzchnia jej byta zawsze czysta wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie 1 zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgoé. Wyroby powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate skladowanie -elementow
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z aktualnymi
normami. Oznaczenia i cechy musza by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy
dzieleniu wyrobow nalepy przenie$¢ oznaczenia na czgsci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.

Przy transporcie koleja lub $rodkami drogowymi nalezy dostosowaé si¢ do ograniczen wymiarowych
narzuconych gltownie zdolno$ciami zatadunkowymi $rodkow transportowych.

Dopuszczalne odchylenia dlugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukdéw moze by¢ do
18,0 m wysoko$¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m. Wszystkie elementy
konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposdb, aby mogly by¢ transportowane
i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformacji Iub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos$¢ ich
uszkodzenia szczegolnie chronione musza byé elementy taczen montazowych. Ze wzgledu na mozliwosé
wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas
zatadunku i transportu. Drobne elementy, stanowiace potaczenia, musza by¢ jednoznacznie oznakowane i
umieszczone W miejscu zamocowania przy pomocy S$rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe
powinny by¢ przewozone w zamknigtych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji
pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji.
W pewnych przypadkach moga by¢ one transportowane w innej pozycji jeSli beda odpowiednio
zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inzynier Projektu w razie potrzeby moze
zada¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementow musi wykluczyé mozliwosé
przemieszczenia przewrdcenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢
zaladowane w ten sposob aby nie przekraczaly zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy
transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktoregokolwiek z wymiarow skrajni lub dopuszczalnych
cigzarow pojazdow nalepy uzyska¢ zgod¢ DODP i Zarzadow Drogowych w miastach prezydenckich przez
ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwoj przewozacy czgéci nad wymiarowe konstrukcji powinien
by¢ oznakowany 1 poprzedzony przez oznakowany samochod pilotujacy.

4.2 Transport wewnetrzny, zaladunek i wyladunek.

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewngtrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne
oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona
o ich dziataniu o postugiwaniu si¢ nimi oraz o zachowaniu si¢ w ich poblizu na co nalezy uzyskaé pisemne
potwierdzenie pracownikow. Predko$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok
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5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego
aby nie dopuscie do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢ aby nie
dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen. Za pomoca zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcj¢ co najmniej 1,0 m
nad przedmiotami znajdujacymi si¢ na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy ukosnym
ulozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymalo§¢ i stateczno$é zurawia. W celu zachowania
bezpieczenstwa podnoszona konstrukcje nalezy kierowa¢ linami zaczepionymi do niej i obslugiwanymi z
odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbior konstrukeji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadaja
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac
odchytek podanych w aktualnych normach. Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na :

- wytworzenie konstrukcji

- montaz konstrukcji na miejscu budowy

z r6znymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukceji
po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstalych w transporcie. Odbidér powinien by¢ dokonany
W obecnosci przedstawiciela Inwestora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytwoérca
konstrukceji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone a takze wszystkie
elementy ktore beda uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wylaczone sa farby oraz inne materialy, ktorych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor uzna za konieczne to Wytworca przedstawia do akceptacji
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec jakich prac nie mozna
wykonywa¢ bez obecnosci przedstawiciela Inwestora. Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukeji a do ich
wykonania powinien przystapi¢ tak szybko jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych Po zakonczeniu
prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inspektora. Jesli po prostowaniu
(usuwaniu odchylek) wystgpuja pgknigcia lub inne uszkodzenia element (lub jego czg$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogélne

5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora i Projektanta programu
montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu i polaczen na plytki kolczaste. Program
powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji

- informacjg¢ o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

- informacj¢ o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest  udokumentowanie
kwalifikacji

- projekt montazu

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach
niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

- informacje o podwykonawcach

- informacje o podstawowym sprzgcie montazowym przewidzianym do realizacji zadania - projekt technologi
laczenia elementow

- sposob zapewnienia badan ujgtych w Specyfikacji

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktére moga znalezé si¢ W obszarze prac
montazowych

- inne informacje zadane przez Inspektora

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jaka$ z czynno$ci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robét

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych
1 odbiorcow czg§ciowych na czas ktdrych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor
podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.2 Montaz i scalanie konstrukeji na miejscu budowy

5.2.1 Skladowanie konstrukcji na placu budowy

54



Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i udostgpnienie go
Wytwoércy by moégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i1 usunaé ew. uszkodzenia powstale
w transporcie. Konstrukcj¢ na placu budowy nalezy uklada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos$¢ poszczegolnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sig
z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktadaé na podktadkach drewnianych lub betonowych. Sposob
uktadania konstrukcji powinien zapewni¢ jej stateczno$¢ i nieodksztalcalnos¢, dobre przewietrzenie
elementoéw konstrukcyjnych, dobra widocznos¢ oznakowania elementéw skladowych, zabezpieczenie przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych $niegu zanieczyszczen DTP.

W miar¢ mozliwos$ci nalezy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej
jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy
innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sa obliczenia sprawdzajace statecznos$¢ i
wytrzymatosc.

5. 2.2. Przemieszczanie elementow konstrukeji do ostatecznego ich polozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw musza by¢ podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysoko$¢ 20
cm, brak przeszkod na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga)

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewngtrznego musza by¢ ocenione przez
Inspektora i w razie konieczno$ci element musi by¢ zastapiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

5.2.3 Wykonanie polaczen tymczasowych.

Konstrukcje musza by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologii Styki montazowe moga by¢
wykonane przy zapewnieniu warunkoéw przewidywanych w projekcie technologii montazu a szczeg6lnie
przy odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz ostonigcia od wiatréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg¢ jakosci prowadzonych przez siebie robot niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.

6.2 Odbiory czesciowe.

Harmonogramy odbioréw cz¢$ciowych sporzadza Inspektor po zapoznaniu si¢ z programem wytwarzania
konstrukcji. Harmonogramy stanowia integralng cze$¢ akceptacji programéw. Sposéb i zakres odbiorow
czgSciowych opisane sa w pkt 5 niniejszej Specyfikacji

6.3 Zakres kontroli jakosci robét

Zakres kontroli jakosci robdt obejmuje na etapie wstgpnym:

- Weryfikacjg jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni kwalifikacji wytworni i jej personelu
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow

- Badanie wzrokowe potaczen

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci

Jakos$¢ tacznikow:

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej potaczen Wykonawca wykona badania ultradzwigkowe.

Po zakonczeniu montazu:

- Sprawdzenie og6lnej geometrii ustroju

- Sprawdzenie potaczen montazowych

- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien

- Koncowy pomiar elementow

7. OBMIAR

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

llosci przewidywanej konstrukcji zestawiono w Przedmiarze Robot, w ktorym w kazdej pozycji
uwzgledniono dodatki. Ilosci przewidywanego materiatu dla konstrukcji zestawiono w Przedmiarze Robot
Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m’.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbidr dostawy

Odbidr konstrukeji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy element. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢

- Znak wytworcy

- Gatunek

- Numer wyrobu lub partii,
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- Znak obrobki

8.2 Odbiér zmontowanej konstrukeji
Odbior konstrukeji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbior
powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji

i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej konstrukeji

roboczymi obejmuje:

z rysunkami

- Zgodno$¢ uzytych profili
- Prawidtowe wykonanie potaczen

9. PODSTAWA PELATNOSCL
Nalezne ptatnosci wyliczone bgda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem
Robot i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym

Przedmiarze Robdt.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiatu oczyszczenie przycinanie potaczenia oraz montaz
konstrukeji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpadow konstrukeji stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigeie ich poza teren budowy

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych
niezbgdnych do wykonania i montazu konstrukcji wraz z ich rozbiorka

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:1999

- PN-B-03150:2000

- PN-B-03163-1:1998
- PN-B-03163-2:1998
- PN-B-03163-3:1998
- PN-C-04906:2000

- PN-D-01004:1964

- PN-D-01006:1965

- PN-EN 300:2007

- PN-EN 301:2008
- PN-EN 335-1:2007
- PN-EN 335-2:2007
- PN-EN 335-3:2001
- PN-EN 336:2004
- PN-EN 338:2004
- PN-EN 386:2002
- PN-EN 387:2002
- PN-EN 390:1999
- PN-EN 460:1997
- PN-EN 844-1:2001
- PN-EN 844-2:2000

- PN-EN 844-3:2002

- PN-EN 844-4:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Terminologia.

Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Wymagania.

Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.

Srodki ochrony drewna - Ogolne wymagania i badania.

Klejenie drewna - Klasyfikacja i terminologia.

Ochrona drewna - Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

Plyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne.

Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukeji no$nych - Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe.

Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych - Definicja klas uzytkowania -
Czgs¢ 1: Postanowienia ogodlne.

Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych - Definicja klas uzytkowania -
Cze$¢ 2: Zastosowanie do drewna litego.

Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych - Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego - Zastosowanie do plyt drewnopochodnych.

Drewno konstrukcyjne - Wymiary, odchyltki dopuszczalne.

Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

Drewno klejone warstwowo - Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

Drewno klejone warstwowo - Duze zlacza klinowe - Wymagania jakoS$ciowe i
minimalne wymagania produkcyjne.

Drewno klejone warstwowo - Wymiary - Dopuszczalne odchytki.

Trwatlo$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych - Naturalna trwato$¢ drewna
litego - Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego
w klasach zagrozenia.

Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy og6lne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

Drewno okragle i tarcica — Terminologia - Terminy og6lne dotyczace drewna
okragtego

Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czg$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Czgs¢ 4: Terminy dotyczace
wilgotnosci.
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- PN-EN 844-5:2000

- PN-EN 844-6:2002

- PN-EN 844-7:2000

- PN-EN 844-8:2000

- PN-EN 844-9:2002

- PN-EN 844-10:2001

- PN-EN 844-11:2001

- PN-EN 844-12:2002

- PN-EN 912:2000

- PN-EN 975-1:2002

- PN-EN 1058:1999

- PN-EN 14250:2005

- PN-EN 1194:2000

- PN-EN 1438:2002
- PN-EN 12369-1:2002

- PN-EN 12775:2002
- PN-EN 12871:2004

- PN-EN 14080:2006

Drewno okragle i tarcica - Terminologia- Terminy dotyczace wymiaréw drewna
okragtego.

Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Czg$¢ 6: Terminy dotyczace wymiaréw
tarcicy.

Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace anatomicznej
budowy drewna.

Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace cech drewna
okraglego.

Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czg$¢ 9: Terminy dotyczace cech
tarcicy.

Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace przebarwien i
uszkodzen grzybowych.

Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady.

Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czg$¢ 12: Terminy uzupelniajace i
indeks ogolny.

Laczniki do drewna - Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

Tarcica - Klasyfikacja drewna liSciastego na podstawie wygladu - Czg§¢ 1: Dab i
buk.

Ptyty drewnopochodne - Okreslanie warto$ci charakterystycznych wlasciwosci
mechanicznych i ggstosci.

Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dla prefabrykowanych
ztozonych elementéw konstrukcyjnych taczonych na metalowe ptytki

kolczaste (oryg.).

Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo - Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.

Symbole dla drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Plyty drewnopochodne - Wartosci charakterystyczne do projektowania - Czg$¢ 1:
Ptyty OSB, ptyty widrowe i plyty pilsniowe.

Plyty z drewna litego -- Klasyfikacja i terminologia.

Plyty drewnopochodne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obciazenia,
stosowanych na podtogi, §ciany i dachy.

Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo - Wymagania.

- PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju

prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo - Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne.
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SST 2.1.3. Roboty murowe.

Kod 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

- Rodzaje materiatow

3.SPRZET

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw betonu komérkowego
5.2. Mury z bloczkéw betonowych

5.3. Mury z cegly dziurawki

5.4. Kominy

6. KONTROLA JAKOSCI

6.0. Badania przed przystapieniem do robot
6.1. Badania w czasie robot

6.2. Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.0. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1. Odbidr czgsSciowy

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.1.  Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot murowych dla rozbudowy budynku kontroli szczegétowej samochodéw osobowych
w drogowym przejéciu granicznym Hrebenne — Rawa Ruska.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- $cian zewngtrznych i $cian dziatlowych z bloczkow betonu komorkowego

- Scian fundamentowych z bloczkdéw betonowych

- $cian dzialowych z cegly dziurawki gr. 12cm
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- budowa kominoéw z pustakow wentylacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogélne" pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot murowych powinny posiadac:
i)  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
j)  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.
k) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
1) Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma ecuropejska wprowadzona do zbioru norm
polskich.
m) na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot murowych.
Rodzaje materialow:
a)  Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 c¢cm, 59x24x6 cm,
Odmiany: 500 w zalezno$ci od cigzaru objgtosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
b) Bloczki betonowe klasy 15
Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.
- Wymiary: 1=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15,0 Mpa
- Gesto$¢ pozora < 1,4 kg/dm®
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania — brak  uszkodzen
po badaniu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999
c)  Cegla ceramiczna dziurawka wozoéwkowa klasy 35
*  wymiary 1=250mm (£6), b=120mm (+4), h=65mm (+3)
* masa?2,0-2,5 kg
*  gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
» klasyfikacja ogniowa — min. EI 30,

*  odporno$c na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu;
d)  Pustaki wentylacyjne ceramiczne:
*  Wymiary 188x 188x220 mm
* masa okolo 6,5 kg
* nasiakliwo$¢ do 22 %
*  odporno$c na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu;
e) Woda
Do przygotowania mas do spoinowania stosowac nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy ,,PN-
88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociagowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
f)  Zbrojenie bednarka ocynkowang 1,2 kg/m?
g) Zaprawa do murowania kominow z pustakow ceramicznych
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Do murowania kominéw wentylacyjneych z pustakéw ceramicznych wentylacyjnych wskazane jest uzycie
szybkosprawnej 1 bezskurczowej zaprawy na bazie cementu glinowego (np. zaprawa do obudow
kominowych )

Wytrzymato§¢ 15MPa zaprawa osiaga po 24h.

Ponadto zaprawg t¢ cechuje: kwasoodporno$é, ognioodpornos¢ do 1000°C, mrozoodporno$é, niska
nasigkliwo$¢.

1)  Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek

1 : 1 : 6

1 : : 7

1 : 1,7 : 5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 10,5 : 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla tub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtoSciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dane techniczne:
*  czas gotowosci do pracy: 3godz.,
*  czas otwarty pracy: 3090 min.,
*  przyczepnos$¢: min. 0,5 MPa,
*  temperatura stosowania: od +5° do +25°C,
*  odporno$é¢ termiczna: od -30° do +60°C,
*  odpornos$¢ ogniowa: niepalny
*  wytrzymato$¢ na $ciskanie: min.5Mpa
*  wytrzymato$¢ na zginanie: min. 1,6 MPa
*  gesto$é zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm’;
3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty murowe z cegly pelnej wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzgtu spetniajacych zasady BHP
i posiadajacych niezbedne atesty.
Przy robotach murowych z cegly elewacyjnej klinkierowej (nie tynkowanych) nalezy uzywaé oprocz
standardowych narzedzi i sprzgtu:
* niwelatora geodezyjnego z doktadnoscia do 1 mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),
* listew wyrownujacych warstwy cegiet w trakcie murowania
»  folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentow $cian,
» rekawiczek (biatych) do przenoszenia i uktadania bloczkow i cegiet;
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 4.

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub utratg statecznosci.
Rozladunek przy pomocy urzadzen mechanicznych (wozka widtowego lub Zurawia wyposazonego w
zawiesia z widtami).

Materiaty nalezy sktadowa¢ na rownej, suchej powierzchni uktadane w jednej warstwie (zwlaszcza w
przypadku materiatow elewacyjnych). Miejsce skladowania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i
wilgocia. Nalezy w miar¢ mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Ponadto:

e przed przystapieniem do prac murowych nalezy przygotowaé podtoze (zagruntowac ubytki,
wysuszyc¢);

*  mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow;

* aby zabezpieczy¢ $Sciany murowane z cegly elewacyjnej klinkierowej przed uszkodzeniem badz
zalaniem nalezy przystapi¢ do ich wykonania po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem §cian
glownych lub innych prac mogacych takie uszkodzenia spowodowac;

* mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci; w miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe;

* cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegta sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢é w wodzie;

* wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow;

*  roboty murowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej od 0°C; w przypadku wykonywania
prac w temperaturze nizszej od 0°C nalezy stosowaé specjalne zasady murowania w
takich warunkach, np. metod¢ zachowania ciepta;

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy muréw narazone
na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone (np. przez
przykrycie folia lub papa); przy wznawianiu robo6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy;

* przy wykonywaniu prac murowych nalezy speilni¢ wszelkie wymogi zasad BHP;
1. Mury z cegly dziurawki, bloczkéw betonowych, elementéw betonu komoérkowego,

= Spoiny w murach ceglanych:

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm;

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

*  Spoiny w murach licowych z cegly:

*  grubos$¢ spoin poziomych i pionowych powinna wynosi¢ 8-10mm,

*  Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa.

= Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
rézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne.
®  Polaczenie muréw stykajacych si¢ ze stropem wykonaé stosujac grubsza warstwe zaprawy
lub pasek z welny mineralnej (gr. ok. 1cm).
W murach bez przewiazan w kierunku pionowym nalezy stosowaé zbrojenie typu Murfor (rozmieszczenie
i montaz zbrojenia wg wytycznych producenta systemu).
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw nalezy stosowa¢ normalna ceglg petna.
1. Kominy z pustakow wentylacyjnych

b) niezaleznie od sposobu podparcia dla kazdego komina spalinowego nalezy wykonaé cokot
wysokosci min. 30cm; cokot taki mozna wymurowaé z pustakow kominowych wypetnionych
betonem lub keramzytobetonem;

C) murowane kanaly powinny by¢ szczelne; aby zwigkszy¢ sztywno$¢ $ciany z pustakow nalezy je
uktada¢ naprzemiennie na zaprawie plastycznej; spoiny pionowe nie powinny si¢ pokrywac;
poziome spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa;

d) grubos¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wigksza niz 10+£3mm; niedopuszczalne jest taczenie
elementow w stropach; spoiny poziome powinny znajdowac si¢ pod lub nad stropem;
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e) wewngtrzne powierzchnie przewodow w trzonach powinny by¢ gladkie, bez wystepow 1 wklesnigé;
wypchnigta do wnetrza przewodu zaprawe nalezy usunaé, a spoing wygtadzié;

f) szybko$¢ wznoszenia trzondéw powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgSci mogta uzyskaé
wytrzymato$¢ zabezpieczajaca trzon przed deformacja;

g) otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ usytuowane tak, aby
odlegtos$¢ goérnej krawedzi sufitu nie przekraczata 150mm,;

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.6.

1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot murowych badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane
do wykonania robot oraz przygotowanie podioza.

Wszystkie materiaty - cegly, bloki, zaprawy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnoSci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkow, czystosci
i zawilgocenia;

* sprawdzenie rownos$ci podtoza;

1. Badanie materiatlow

a) Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- probe dorazna przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu cegly, liczby szczerb
i peknie¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi
na zawarto$¢ margla;

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Pustaki wentylacyjne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem 1 wymaganiami
w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiar6w i ksztaltu pustakéw, liczby
szczerb i peknigc¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia;

c) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjg w

sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowi

wpisane do dziennika budowy.

2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6ét murowych z dokumentacjq

projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robot ,,zanikajacych”. W przypadku kontroli

Scian z materialow silikatowych nalezy rowniez zwrocic uwagg na estetyke wykonania.

3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania w czasie odbioru rob6t murowych przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych prac murowych, a w szczeg6lnosci:

2. zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji projektowe;j,

3 jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
4. prawidtowosci przygotowania podtozy,
5. jakosci (wygladu) powierzchni i oktadzin,
6 dopuszczalnych odchytek wymiaréw dla muréw wg ponizszej tabeli
Lp | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
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1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci Im 3
- na wys. kondygnacji 6
- na catej wysokos$ci 20
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dlugos$ci 1
- na calej powierzchni 10
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dlugosci 1
- na calej powierzchni 5
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
+do 100cm szerokos$¢
wysokosé +3,-3
rponad 100cm szerokos¢ +10,-10
wysokos$é +5,-5
+10,-10

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia cegiet i bloczkow; ulozenie oraz barwg materialow nalezy sprawdzi¢
wizualnie i por6wna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit miedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1mm;

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na
calej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do Imm;

* sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogl¢dzin zewngtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnos$cia do 0,5mm;
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.3.2. Wymagania i badania dotyczace trzoné6w kominowych
e dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakéw keramzytobetonowych od
pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz £5mm, a na wysokosci catego budynku
+10mm;
e spoiny poziome i pionowe migdzy pustakami powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawa, a wymiary
ich odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 5.3.
Procz badan dotyczacych prawidtowosci wymiardw i ksztaltdéw zewngtrznych, gladkosci powierzchni $cian
kominowych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i prawidlowos$¢ przebiegu przewodoéw wentylacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany

przed rozpoczgciem robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidlowo

i zezwoli¢ na przystapienie do robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
2. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czg§ciowego dokonuje

si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka

forme przewiduje.

3. Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materialow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

9. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu

surowego zamknigtego, drugi raz- przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢

mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposdb
przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru
powinien by¢ sporzadzony protokot.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjgte. W takim

przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i ulozy¢ na nowo) zle wykonana $ciang, lub jej fragment
i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

*  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci muru zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych (nie dotyczy to $cian z silikatéw w pomieszczeniach
dydaktyczno-naukowych);
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W przypadku uznania przez komisje wszystkich lub czgsci przewodow wentylacyjnych za niezgodne z
niniejszymi warunkami i obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgloszone
ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

e oceng wynikoéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoséci wykonania robdt murowych z zaméwieniem,
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu $cian, murdow i kanatéw wentylacyjnych
z prefabrykowanych pustakow keramzytobetonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych
wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych $Scianach i murach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie podioza,

przygotowanie odpowiednich zapraw,

dostarczenie materiatdw i sprz¢tu na stanowisko pracy,

obstugg sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

wykonanie $cian dzialowych z materiatow silikatowych i ceramicznych, pustakow ceramicznych MAX,
Scianek kolankowych, kominow z prefabrykowanych pustakow keramzytobetonowych oraz obudowy
kominoéw powyzej ptaszczyzny dachu;

ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

likwidacje¢ stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
e PN-B-03002/Azl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Zmiana Azl)
e PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(poprawka)
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
e PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia
muréw.
e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
e PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe. Pustaki (Zmiana Az1).
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e PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Inne opracowania
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 2, wydanie
Arkady -1990 rok.

SST 2.1.4. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wewngtrzne i zewnegtrzne.

KOD 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
Oznaczenia kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objgtych SST

1.4. Okreélenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.2. Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
2.4. Materialy do wykonania paroizolacji i wiatroizolacji w dachu
3.SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

4.2. Wymagania dotyczace papy asfaltowej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podktadu

5.2. Gruntowanie podktadu

5.3. Izolacje papowe

5.4. Paroizolacja - folia PE

5.5. Hydroizolacja — papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej 1 welonu szklanego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty izolacyjne

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

8.2. Odbiodr hydroizolacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.3. Dokumenty zwiazane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
rob6t w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot izolacyjnych powinny posiada¢ odpowiednio:

aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczng lub z PN,

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

2.1 Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych oraz innych rodzai
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktéorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materiatéw, okreslona wg metody badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Do wykonania izolacji poziomej fundamentéw obiektu, posadzek na gruncie, mokrych nalezy stosowaé
nastgpujace materiaty:
2.2.1. Papg, asfaltowa izolacyjna:
1/400 asfaltowa na tekturze o gramaturze 400g/m? .
Wymagania wg aktualnych norm:
*  wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne jest uszkodzenie powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawgdziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy.
*  Papa po zerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

*  Wymiary papy w rolce: dlugos¢ 20m +0,2m, 40m=0,4m, 60m=0,6m, szerokos¢ 1m=0,01m.
2.2.2. Folig PE — polietylenowa trzywarstwowa.
*  wymiary folii w rolce: dlugo$¢ 50m, szerokos$¢ 2m, 2,7m, grubos$¢ 0,2 mm, 0,5 mm
¢ rolki folii powinny mie¢ nadruk aprobaty technicznej ITB wzdhuz folii.
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2.2.3. Elastyczna powlok¢ wodoszczelna do pionowej §ciany fundamentowej,
2.2.4. Lepik asfaltowy na goraco.
Do wykonania izolacji pionowej fundamentéw obiektu.
Wymagania wg aktualnych norm:
* temperatura migknienia — 60-80°C,
* temperatura zaplonu - 200°C,
*  zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%,
* splywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu Sh warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°,
* zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg aktualnych norm.
2.2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg aktualnych norm.
2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg aktualnych norm.
2.2.8. Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajaca
2.2.9. Silikonowa masa do elastycznego wypehiania szczelin o wysokiej odpornosci na chlor
2.2.10.Klej wodoszczelny.
2.3. Materialy do wykonania paroizolacji i wiatroizolacji w dachu.
2.3.1. Folia PE — polietylenowa trzywarstwowa.
- wymiary folii w rolce: dtugos$¢ 50m, szerokos$¢ 2m, 2,7m, grubo$¢ 0,2 mm, 0,5 mm
- rolki folii powinny mie¢ nadruk aprobaty technicznej ITB wzdtuz folii.
2.3.2. Wiatroizolacja.
Paroprzepuszczalna folia w kol. szarym;
Dane techniczne:
- wytrzymato$¢ na rozerwanie (wzdtuz i w poprzek): >50N
- klasa reakcji na ogien: wyrob trudnozapalny

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty wykonane zostang recznie lub przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta materialow
izolacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.1. Wymagania ogélne.
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materialow odbywac si¢ bedzie na koszt
i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.
Harmonogram terminéw dostaw musi by¢ dostosowany do wykonywania rob6t budowlanych, tak by uniknaé
op6znien.
Transport i przechowywanie musi zosta¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Transport 1 przechowywanie, sposob dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montazu musi
by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.
4.2. Wymagania dotyczace papy asfaltowej.
Transport, pakowanie, przechowywanie rolek papy asfaltowe;:
- rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem i sznurkiem,
- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
aktualnej,
- rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow,
- rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy
stosami — 80cm.
4.3.Wymagania dotyczace paroizolacji :

*  powinny by¢ umieszczane od strony oddzialywania ci$nienia pary wodne;j

*  powinny by¢ wykonane z materialow o duzym oporze dyfuzyjnym
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* arkusze winny by¢ zgrzewane na zaktadach

4.4. wymagania dotyczace wiatroizolacji:
*  powinny by¢ umieszczane od strony zewngtrznej, pod materialami wykonczeniowymi
» arkusze winny by¢ zgrzewane na zaktadach

4.5. Wymagania dotyczace :
* elastycznej mineralnej zaprawy uszczelniajacej
» silikonowej masy do elastycznego wypehiania szczelin o wysokiej odporno$ci na chlor
*  kleju wodoszczelnego zgodnie z zaleceniami produdentow

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podkladu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia,

- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna (bez zaglebien, wypuktosci oraz peknigc), czysta,
odtluszczona i odpylona,

- naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej Scm  od krawedzi,

- w przypadku izolacji odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
Sciekowej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lecz nie mniejsze niz 1%.

5.2. Gruntowanie podkladu:

- podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z pap powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa,

przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

- powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz 0°C.

5.3. Izolacje papowe.

- do wykonania izolacji poziomej fundamentéw obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac papg asfaltowa na lepiku asfaltowym ktadziona w dwoch
warstwach. Do wykonania izolacji poziomej pod fawami i stopami fundamentowymi jedna warstwa papy
asfaltowej na tekturze ktadziona na sucho.

- izolacje papowe w podziemnej czg$ci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z warstw papy
asfaltowej na lepiku sklejonych w sposob ciagly na calej powierzchni,

- do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych,

- grubo$¢ warstwy lepiku migdzy poktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm,

- izolacja pozioma fundamentowa powinna wystawaé co najmniej lem z kazdej strony S$ciany (po
otynkowaniu),

- grubo$¢ powtoki asfaltowej pionowej izolacji $cian fundamentdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm,
powloke nanosi¢ w dwoch warstwach

- szeroko$¢ zakladow papy zarowno poprzecznych jak i podluznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie,

- izolacje pionowe i poziome powinny stanowi¢ szczelny i ciagly uktad,

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow i elementow konstrukcyjnych
(stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi elementami a
izolacja,

- wpusty podtogowe w pomieszczeniach mokrych powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny by¢ zaopatrzone w sztucery z blachy
cynkowej z kotnierzem przeznaczonym do wklejenia migdzy warstwy izolacyjne. Kratki Sciekowe powinny
by¢ oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podtodze,

- przepona izolacyjna powinna by¢ wywinigta na $ciany pionowe pomieszczen mokrych na wysokosé
minimum 15c¢m powyzej posadzki, w przypadku wystgpowania w pomieszczeniu natryskow nalezy wykonaé
réwniez izolacje $ciany, ktora musi by¢ potaczona z izolacja posadzki,

- podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda,
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- kotly do gotowania lepiku nalezy ustawi¢ na miejscach wyréwnanych, oczyszczonych ze $mieci

i niedostgpnych dla 0s6b postronnych (w odlegtosci co najmniej 25m od tatwo palnych budynkéw, 10m od
sktadow materiatow, Sm od zapasow paliwa),

- masa asfaltowa w czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociot chroniony przed
mozliwo$cia wniknigcia wody,

- kotly musza mie¢ szczelng pokrywe, wypetnienie kotla nie moze przekracza¢ 75% pojemnosci kotla, to
samo dotyczy wiader shuzacych do przenoszenia goracej masy asfaltowej,

oprzy wykonywaniu roboét izolacyjnych nalezy spelni¢ wszelkie wymogi zasad BHP.

5.4. Paroizolacja - folia PE — jak wyzej i dodatkowo

- arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zaktadach i przyklejane do podktadu emulsyjna
farba asfaltowa.

5.5. Wiatrizolacja

- arkusze winny by¢ zgrzewane na zakltadach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Materialy izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym  na opakowaniu lub innym roéwnorzednym
dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez Producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez Producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j,

nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

- nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

6.2. Wyniki odbior6w materialow i wyrobéw.

Wyniki odbioré6w materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robét izolacyjnych jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt §.

8.1. Odbiér izolacji.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbidér podiéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem robdt izolacyjnych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidlowo
i zezwoli¢ na przystapienie do robot izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czg§ciowego dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhig zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czeg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.
8.1.3. Odbiodr koncowy.
Odbior robot powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jako$ci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

4.dokumentacja techniczna,

5.dziennik budowy,

6.zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

7.protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

8.protokoty odbioru materialdow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostana zlecone

przez Wykonawce.

W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane je§li wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos$¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
1.przygotowanie stanowiska roboczego,
2.przygotowanie podtoza,
3.robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
4.warto$¢ uzytych wyrobow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy,
5.warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
6.uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
7.likwidacjg stanowiska roboczego,
8. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
9.podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco
PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczna wyroby wodochronne .Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgs$ci podziemnych .
Definicje i whasciwosci.

PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania
pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.

10.3. Dokumenty zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46)
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2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 45/96, poz. 200)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 Wrze$nia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 132/97, poz. 878) .

SST 2.1.5. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

KOD 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
Oznaczenia kodu wedhug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.2. Materiaty

2.3. Odbior materiatow na budowie.
3.SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

5.2. Ocieplenie przegrod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. ODBIOR ROBOT

8. OBMIAR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — roboty

termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych ujetych w

punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogolne.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnoséci umozliwiajace wykonanie robdt termoizolacyjnych a w
szczegblnoscei:

- Ocieplenie przegrod

- Izolacja posadzek
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- Sciany zewnetrzne.

Wykonanie robét termoizolacyjnych zwiazane jest z wykonaniem nastepujacych czynnosci:

Izolacja cieplna nastgpujacych przegrod:

a) Sciany przygruntowe.

b) Sciany kondygnacji nadziemnej

¢) Posadzki

d) Strop

2. Materialy

2.1 Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna,
Ogolna Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktow prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwiazane z dostosowaniem roboét izolacyjnych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia materiatdéw ujgtych w projekcie przez inne materialty lub
elementy o zblizonych wlasno$ciach. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciazy obowiazek zachowania na budowie przepisow
BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

2.2 MATERIALY.

Do wykonania robot termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dostarczone na budowg
materiaty powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny
mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodno$ci badZ dokumentacj¢ zgodnosci z PN i aprobate
techniczna dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2.1. Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

Wiasnosci:

wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa

powierzchnia - gtadka

wykonczenie bokdéw — pioro - wpust

wspolczynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK — obliczeniowy.

b) pakowanie

Ptyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz
1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, datg
produkgc;ji ilos¢ i pieczatkg pakowacza

¢) przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrddet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materialow ruchu drogowego.

2.2.2. Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ]

b) Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date
produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza

c¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materialéw ruchu
drogowego.

2.2.3. Welna mineralna.

a) Wymagania:
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Zgodnie z PN-EN 13162:2002 welna typu W ( wypeliajaca ) nie przenoszaca zadnych obciazen poza
wiasnym cigzarem w postaci mat o grubosci 20 cm

- Welna migkka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotno$¢ welny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardos$¢ i oraz $Scisliwosé

- Przewodno$¢ cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wlasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date
produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ materiatéw opakowaniu materialow z zachowaniem przepiséw BHP materiatow
ruchu drogowego.

2. 3. Odbior materialéow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci
polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczna

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialtow W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatow powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwg lub znak producenta

- symbol materiatu

- Srednice zewngtrzne 1 wewngtrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wlasciwos$ci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami podanymi
przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegélnych materiatdéw ujeto w punkcie 2 niniejsze;j
Szczegodtowej Specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdt. oraz sposob zabezpieczenia wejs¢ do
budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych dla czynnos$ci zwiazanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujeto
w Dokumentacji Projektowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot budowlanych podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny
minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze robo6t uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem

rob6ot wykonczeniowych podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

. - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehienia w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

-. Protokoty z odbioréw czgsSciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia,

8. OBMIAR ROBOT

_Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacji

. Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

. Placi si¢ za

a) ustalona ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.

10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Welna mineralna wg. PN-EN 13162

SST 2.1.6 Dach
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objgtych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

5.2. Ocieplenie przegrod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

75



Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

Materiaty:
- blachodachowka, wiatrownice i gasiory z blachy powlekanej, zgodna z PN,
- wkrety do mocowania blachodachowki,
- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatka polipropylenowa,
- kontrfaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm,
- laty z drewna sosnowego o wymiarach 60x40 mm,

drewno musi by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi, owadobodjczymi, ogniochronnymi i spetnia¢
wszystkie wymagania zawarte w PN,
- gwozdzie, zszywki,
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport.
Zgodnie z zaleceniami producenta.
5.  Wykonanie robét.
Wykonanie robét:
- do robot pokrywczych nalezy przstapi¢ po zakonczeniu impregnacji i przemurowaniu komindw w czgsci
wystajacej ponad dach, powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie w obrgbie okapow 1 koszy;
- folig paroprzepuszczalng przymocowac zszywkami na zaktad bezposrednio do krokwi nadrukiem do gory
rownolegle do okapu, lekko naciagajac, zaczynajac od najnizszego pasa. Ostatni gorny pas folii utozy¢ kilka
centymetrow ponizej gornej krawedzi kalenicy;
- kontrtaty powinny mie¢ przekrdj 20x50 mm. Przybi¢ na kontrlaty taty pod blachodachéwke. Laty powinny
mie¢ przekroj 40x60 mm. Nalezy je przybi¢ do kazdej krokwi gwozdzmi okraglymi. Diugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubos¢ taty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach
rownolegle do linii okapu. Pierwsza tat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za pomoca gwozdzi;
- blachodachowke nalezy uktada¢ na tatach i mocowaé za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat
drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ podktadek z EPDM. Do tego celu nalezy stosowaé wkretarki ze
sprzeglem. Podkladka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej .Wkrety
powinny by¢ umieszczone w srodku wglgbienia , w dolnej fali i powinny by¢ mocowane w co drugiej fali i w
co drugim rz¢dzie blachodachowek , za$ przy okapie i w kalenicy w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
blachodachdéwek, na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi. Blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych.
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Po cigciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady, mogace spowodowac uszkodzenie
powierzchni blach;
- na krawedziach szczytu dachu zamontowa¢ wiatrownice;
- przed montazem blachodachéwki nalezy zamontowac haki rynnowe, nastgpnie przystapi¢ do uktadania
profili rzgdami od okapu do kalenicy. Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.
- wszystkie uszkodzenia powtoki malarskiej powstale w czasie montazu i transportu nalezy zamalowac¢ farba
Zaprawowa,
5.2. Obrobki blacharskie
* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,
5.3. Rynny z blachy ocynkowanej powlekane;j.
* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,
* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,
* spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
* rmy spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz
3m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty izolacyjne.
a) Wymagana jako§¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z uktadaniem izolacji badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktoére beda wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowanie podtoza.
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosSci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
6.1.1. Badanie podtoza:
Nalezy sprawdzi¢:

- spadki, rowno$¢, czystos¢ i sucho$¢ podioza;

- jakos¢ i prawidtowo$¢ wykonania paroizolacji;
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- nierdwnosci podtoza pod warstwe izolacji akustycznej nie powinny przekracza¢ Smm; w
przeciwnym razie nalezy podloze wyréwnaé przed wykonaniem warstw izolacjyjnych i
podtogowych;

6.1.2. Badanie materialow
Wetna mineralna

- ksztalt plyt z welny szklanej i mineralnej powinien by¢ regularny, krawedzie proste a narozniki nie
uszkodzone; wetna powinna tworzy¢ warstwe rowna i ciagla bez rozwarstwien; wilgotno$¢ welny nie
powinna by¢ wigksza niz 2%;

- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwo$¢, a widkna powinny by¢
réwnomiernie zaimpregnowane;

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania izolacji termicznych z
dokumentacja projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t oraz robdt ,,zanikajacych” (przygotowanie podtoza);

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych prac zwiazanych z uktadaniem izolacji termicznych , a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

oraz sprawdzenie:

- czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartoSci wspotczynnika
przenikania ciepta,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza (w przypadku uktadania izolacji na ptaszczyznach pionowych),

- w przypadku stosowania styropianu i ptyt z polistyrenu ekstrudowanego — sprawdzenie, czy nie styka
si¢ on z materiatami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste;

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow migdzyfazowych oraz sposobu

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t pokrycia dachu - m? pokrytej powierzchni,

- dla rob6t obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe -mb.

I10$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot.

8.1. Odbidr podtoza.

* badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,

*  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomoca laty

kontrolnej o dlugosci 2 m Iub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzang

powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robdt pokrywezych.

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp poOzniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat)

- jakoSci zastosowanych materialow,

- doktadno$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru

czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru

rob6t pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci.

Pokrycie z blachodachowki

Ptlaci sig za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Obrobki blacharskie.

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

SST 2.1.7. TYNKI, OKEADZINY SCIENNE
Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.5. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych 1 wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewngtrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Oktadziny $cienne wewngtrzne.
- Tynki zewngtrzne
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Scieckowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
* Zapraweg nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
2.4 Tynk mozaikowy spetniajacy nastgpujace parametry uzytkowe:
- Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej o jednakowej grubosci ziarna do 2,5mm,
- Temperatura stosowania i utwardzania: od +5°C do +25°C,
- Czas wysychania: ok. 24 h,
- Czas pelnego utwardzenia: po ok. 72 h,
- Min. grubosé¢warstwy: 1,5 x grubosci ziarna,
- Max. gruboécwarstwy: 2,5 x grubosci ziarna.
- Tynk mozaikowy musi posiadaé atest/certyfikat higieniczny.
- Kolory tynku - ciemnobezowy , do akceptacji z Inspektorem
2.5. Plytki ceramiczne czg$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiagkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
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Wiytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I  80%

- gatunek II 75%

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznoSci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokoscei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla
lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trdj warstwowych.

53.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Tynk mozaikowy

Wymagania dotyczace wykonania tynku mozaikowego

Tynk mozaikowy nalezy polozy¢na pasie tynku wysokosci 150 cm od poziomu posadzki.

Powierzchnie $cian przewidzianych do pokrycia tynkiem mozaikowym pokryte sa gtadzia gipsowa.

Przed przystapieniem do wykonywaniu tynku mozaikowego podtoze gipsowe nalezy zagruntowaé
preparatem zwigkszajacym przyczepnosédo podtoza i zmniejszajacym chlonno$¢ podioza. Po wyschnigciu
srodka gruntujacego, minimum po 24 godzinach nalezy $ciany pokry¢ preparatem podktadowym
gwarantujacym rownomierng kolorystyke

wykonanego tynku po jego wyschnigciu (bez miejscowych plam i przebarwien). Preparat podktadowy nalezy
zastosowac tego samego producenta co tynk mozaikowy. Kolor podktadu nalezy dobra¢do koloru tynku
mozaikowego.

Po wyschnigciu preparatu podktadowego (ok.4-6 godzin) naktadamy tynk mozaikowy, przy uzyciu pacy
stalowej, rozprowadzajac 1 zagtadzajac naniesionamasgzawsze w tym samym kierunku. Przed przystapieniem
do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy tynk przewidziany do stosowania, przeznaczony jest do
naktadania na podloza gipsowe.

Gotowa masa tynku w wiaderku i bezposrednio po natozeniu moze mie¢ kolor inny niz na wzorniku.
Wiasciwy kolor stabilizuje si¢ dopiero po calkowitym wyschnigciu powierzchni tynku. Przy wykonywaniu
podktadu tynkarskiego oraz tynku mozaikowego nalezy $cisle przestrzega¢wytycznych producenta.

81



5.5. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
* QOkladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do

rownego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.
* Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
*  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
* Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci
faty dwumetrowe;.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,
sprawdzenie dokladnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek
liczby szczerb 1 peknigc,
odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjg w
sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robot.
8.1. Odbiodr podtoza
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkdw.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

* %k ¥ WD
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- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci.

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatdéw. B.09.01.02 Suche tynki
Placi sig za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny $cian.

Placi sig za ustalona ilo$¢ m* powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B-PN-72/B-06190 Robety—kamieniarskie—Okladzina kamienna— Wymagania—w

SST 2.1.8. Stolarka i Slusarka budowlana.

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objgtych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

3.SPRZET

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
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5. WYKONANIE ROBOT

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystapieniem do robot
Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr czesciowy

Odbiodr koncowy

Odbior pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa

Normy

Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej,
drzwiowej, §lusarki aluminiowej dla w/w inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu montaz stolarki
okiennej, montaz montaz stolarki drzwiowej i rolowanych bram garazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogélne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot zwigzanych z montazem
stolarki i $lusarki powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Whbudowac nalezy stolarke i slusarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do montazu stolarki i §lusarki.

Rodzaje materialow:

- okna wg rys. ,,Zestawienia stolarki okiennej” rys. A/6 - o wspotczynniku U = 1,1 W/m’K z PCV;

- drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku o wspétczymniku U = 1,5 W/m?K aluminiowe, z panelem
uzupehiajacym D5

-Brama garazowa - BR - rolowana, ciepta sterowana elektrycznie.

- drzwi wewnetrzne:
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D1 — drzwi drewniane, ptytowe, pelne, laminowane -pomieszczenie biurowe

D2, D2* — drzwi drewniane, ptytowe, petne, laminowane ( w dolnej czg$ci skrzydta z podcigciem lub otwory
wentylacji o przekroju > 0,22 m*) do pomieszczenia WC i pom. kontroli osobistej;

D3 — drzwi stalowe pelne ( w dolnej czgsci skrzydta z podeigciem lub otwory wentylacji o przekroju > 0,22
m?) do pomieszczenia magazynowego;

D4 — drzwi stalowe pelne EI 60 taczace z budynkiem istniejacym,;

- drzwi - 3 zawiasy;

- oscieznice stalowe, 3 zawiasy,

- klamki z aluminium wykonczone patyna na szyldzie dtugim z kluczem.

Wszystkie elementy ztaczne stolarki aluminiowej wykonac ze stali nierdzewne;.

Okucie okien w systemie ”eurorowek”.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt 3. Roboty zwiazane
z montazem stolarki i §lusarki wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzgtu standardowo uzywanych do tego
typu robdt, spetniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbedne atesty.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
W przypadku elementoéw stolarki zaleca sig¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub utrate stateczno$ci.
Kazda partia wyrobow przewidzianych do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i
transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.
Skrzydta drzwiowe i o$cieznice pakowane w folig lub karton.
Transport i sktadowanie elementéw Slusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu elementdw stolarki i §lusarki nalezy sprawdzic:
oprawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
omozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
ojakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;
Montaz §lusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej
Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz wytycznymi dostawcy rozwiazan systemowych.
a) przygotowanie otworu w $cianie budynku:
l.otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio
wigksze od zewngtrznych wymiar6w o$cieznicy okna lub drzwi: otwor powinien by¢ szerszy o 2-4cm
od szerokosci oscieznicy (pol-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm (1-2cm na gorze i 5-6cm na
dole) w przypadku okna i 1-2cm (na gorze) w przypadku drzwi i bram
2.katy otworu powinny mieé¢ 90°, a przekatne nie powinny sig rézni¢ o wigcej niz 1 cm,
3.wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢ mozliwie gladkie, bez ubytkow; dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktéorym
stabilnie mozna oprze¢ okno;
b) ustawienie o$cieznicy w murze i montaz:
- okno nalezy ustawi¢ na progu podokiennym, ktory stanowi rura stalowa i izolujacy element tworzywowy;
polozenie okna wzgledem muru powinno byé¢ takie, aby izoterma 10°C przechodzita przez ta konstrukcje;
- okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina migdzy konstrukcja aluminiowa a murem
z obydwu stron powinna by¢ jednakowa;
- okna i drzwi powinny by¢é mocowane za pomoca stalowych kotew lub kotkoéw i wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywa¢ kompensacjg dylatacji termicznej konstrukcji
aluminiowej;
- po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku bram po 4,
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glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dhugosci kotka rozporowego; punkty
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa lub wytycznymi producenta systemu;
¢) regulacja oku¢ obwiedniowych (§lusarka okienna)

1. regulacji oku¢ nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w o$cieznicy;
d) izolacja
- szczeling pomigdzy oScieznica a murem nalezy uszczelni¢ tak, aby byta ona odporna na przenikanie ciepta
i wody; mozna uzy¢ w tym celu welny mineralnej, pianki montazowej lub walkéw polietylenowych, mas
silikonowych, tasm rozprgznych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych;
- warstwa izolacji wokoét ocieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci;
- po zewngtrznej stronie nalezy wykonac izolacjg wiatroszczelna, szczegélnie wzdtuz dolnej ramy, narozy i
styku z obrobka blacharska; od wewngtrznej strony szczeliny montazowej nalezy zapewnic¢ dobra izolacjg
na przenikanie pary;

Montaz stolarki drzwiowej

*  montaz o$cieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykonczeniowych podtog i Scian;

* przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowa¢ otwdér do ich wprawienia;
powierzchnie oSciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczyscic¢ z wszelkich drobin;

* w przypadku montazu o$cieznic w $cianach nalezy zabezpieczy¢ fragmenty $cian przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska;

* oScieznicg drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwieralo si¢ na wiasciwa strong; przed
wstawieniem oSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna tasma papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

» stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
réwnolegta;

* za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oScieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni;

*  oScieznicg nalezy ustabilizowaé klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dolu oraz po bokach;
nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie o$cieznicy;

*  oscieznicg mocuje si¢ do muru wkretami; na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podloga) i jeden w takiej samej odlegtosci od goérnej belki; glebokos¢
wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dlugosci kotka rozporowego; na obrzezu
wejscia kazdego otworu trzeba wykona¢ faze wierttemo $rednicy réwniej szerokosci kotnierza kota;

*  wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygigcia o§cieznicy;

*  oScieznicg uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzy¢
woda powierzchnig o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

*  po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciaé ostrym nozem;

*  po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi; nalezy rowniez wybi¢ wszystkie kliny,
a zaglebienia po nich wypehi¢ gipsem lub szpachlowka;

* element ruchomy (opaskg) wsuna¢ w wyfrezowany otwor w elemencie glownym po nalozeniu na
jego pioro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

e zamontowa¢ klamki i zamki;
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z osadzaniem stolarki i §lusarki badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowanie os$ciezy. Wszystkie materiaty
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym  w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowg musi posiadac
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czgéci ruchomych;
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot z dokumentacja projektowa

i SST

w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowosé

dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t oraz

robdt ,,zanikajacych”.

Nalezy zwroci¢ uwage:

* by podczas montazu o$cieznica nie byla montowana za pomoca pianki montazowej; montowanie w ten
sposob drzwi moze grozi¢ wypadnigciem catych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
oscieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych;

* na wypoziomowanie o§cieznicy-powinna ona zachowywac ksztatt prostokatny;

* na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchnigcia oscieznicy;
oscieznicg nalezy rozeprze¢ za pomoca trzech rownomiernie rozmieszczonych rozporek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknigciem pianki; pamigta¢ nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio
zabezpieczy¢ powierzchni¢ oScieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozporek. W tym celu
pod czoto rozporek nalezy podlozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z grubej tektury;

W przypadku montazu oscieznic w Scianach z cegly silikatowej nalezy dodatkowo zwroci¢é uwage na

zabezpieczenia §cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i §lusarki powinien obejmowac:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
projektowej,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt7.
Jednostka obmiarowa dla stolarki budowlanej oraz S$lusarki stalowej do stacji trafo jest ilo$¢ sztuk
wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.
Jednostka obmiarowa dla $lusarki aluminiowej jest ilo$¢ m? elementdéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach zwiazanych z montazem stolarki i §lusarki elementem ulegajacym zakryciu sa o$cieza. Odbior
osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt montazowych.
Oscieza powinny by¢ wyrownane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg§ciowego dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbioér koncowy
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakos$ci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiardw oraz dokonanej oceny wizualne;.
Podstawg do odbioru rob6t powinny stanowié nast¢pujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnegtrz, dokumentacja powykonawcza),
e szczegodtowe specyfikacje techniczne,
¢ dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jakosci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowg (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
*  protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
*  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
* ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;
W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.
Roboty montazowe zwiazane z osadzaniem stolarki drzwiowej i §lusarki aluminiowej powinny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne, dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa
kompletne
i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny roboty montazowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone lub poprawié¢ Zle osadzone elementy i przedstawié je
ponownie do odbioru;
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

n) ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

0) oceng wynikéw badan,

p) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

q) stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdt montazowych zzamdwieniem,
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomigdzy zamawiajacym

a Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej 1 $lusarki aluminiowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady
w zamontowanej stolarce lub $lusarce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki,
- obstuge sprzetu (nie posiadajacego ctatowej obstugi),
- wykonanie robot wymienionych w pkt.1.3.,
- ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

¢ PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie . Szyby zespolone izolacyjne

e PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych
plastycznie- Cz¢§¢2- sktad chemiczny i rodzaje wyrobow.

e PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe - wyroby przerobione plastycznie- oznaczenia standw

¢ PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminiowe .Pr¢ty, rury i ksztattowniki wyciskane -Czg$¢1 :
Warunki techniczne konstrukcji i dostawy.

e PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminiowe.Pr¢ty , rury i ksztattowniki wyciskane -Czas$¢2 :
Wtlasnosci mechaniczne.

e PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie . Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe. Cz¢$¢2:Ocena zgodnos$ci wyrobu z norma.

SST 2.1.9. Podlogi i posadzki

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Okreélenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

3.SPRZET

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
5. WYKONANIE ROBOT

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czgéciowy

8.3. Odbidr koncowy

8.4. Odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa

Normy

Inne opracowania

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. Wstep.

L.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
- Warstwa wyrownawcza grubosci 5-6cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Posadzki wtasciwe.
-Posadzka epoksydowo - mineralna
Masa posadzkowa epoksydowo-mineralng jest barwiona dwusktadnikowa masa.
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemystowych.
Posadzka powinna by¢ przeciwposlizgowa, odporna na dziatanie wody, rozcienczonych kwaséw, zasad i soli,
olejow mineralnych i maszynowych, rozcienczalnikow, itp.

Po utwardzeniu powinna stanow¢ estetyczna, fatwo zmywalna powierzchnig, odporng na ruch kotowy o
$rednich obciazeniach (wdzki magazynowe, widtowe).
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada sig z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175,

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni
uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura migknigcia- nie normalizuje si¢

- przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 ¢m, potaczonych spoina kitu o grubosci
20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywacé si¢ w masie.

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze
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- 20£2°C - nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
plyte stalowa - bez peknigé 1 odpryskow,

- gestosé pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wielko$§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubos$ci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy
grubo$ci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szeroko$é: = 1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralno$¢ 'V klasa $cieralnosci

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosc i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyroéb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wytozy¢é materialem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie:

Plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania
do 1,8 m.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

nicodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz
wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wyma gana wytrzymatosé
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymalos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

~ Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta - 5-
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Tlo&¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m”.

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wigkszych prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe; .

* Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z calg
konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m* przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

6. Kontrola jakoSci.

6.1 Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych ipo okresie
gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.
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Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$é robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1 Odbiér materialow i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow ., ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin
- za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SST 2.1.10. Roboty malarskie.

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objgtych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

3.SPRZET

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdt malarskich
5.2. Gruntowanie tynkéw

5.3. Malowanie $cian

5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych
5.5. Wykonanie powlok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru robot
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

8.2. dbidr czgsciowy

8.3. Odbidr koncowy robdot malarskich

8.4. Odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot malarskich dla inwestycji

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu:

malowanie tynkow farbami lateksowymi, w mokrych stosowa¢ farbg do tego typu pomieszczen;

malowanie ptyt gipsowo-kartonowych farba emulsyjna z gruntowaniem;

elementy dachu zabezpieczone §rodkiem ogniochronnym,

malowanie elementow stalowych wewngtrznych z gruntowaniem;

dla wszystkich powierzchni stosowanie farb o 1 klasie odpornosci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300.
Kolorystyka - jezeli nie wystepuje w szczegdtowych opisach — do uzgodnienia z projektantem i
zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji
"Wymagania og6lne" pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadac:

10.Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

11.Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

12.Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

13.Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,

14.0ceny i atesty higieniczne,

15.na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t malarskich.
2.1. Rodzaje materialow:
1. Impregnat do gruntowania powierzchni nasiakliwych (np. Atlas Uni-Grunt f. Atlas lub inny $rodek
o podobnych wtasciwos$ciach).
Impregnat powinien regulowac proces chtonnos$ci podtoza i zapobiega¢ odciaganiu nadmiernej ilosci wody
z wykonywanych na nim powlok malarskich. Po wyschnigciu powinien by¢ bezbarwny i przepuszczac parg
wodna. Zastosowany na podtozu (po catkowitym wyschnigciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C.
Dane techniczne:
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- temp. podioza i otoczenia: od +5°C do +25°C
- uzytkowanie powierzchni po 24 godz.
- odpornosc¢ na zarysowania po ok. 2 godz.
- gesto$¢ emulsji 1,0g/cm’
Farba lateksowa.
Farba powinna posiada¢ bardzo dobre wlasciwosci kryjace, powinna tworzy¢ gtadka, matowa powtoke bez
zmarszczen i spekan, odporng na zmywanie woda i przecieranie na sucho. Powloka z farby powinna by¢
paroprzepuszczalna, odporna na wszelkiego rodzaju agresywne sktadniki zawarte w podlozu jak i w
srodowisku naturalnym.
Dane techniczne:
- kolor: w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
- stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) — max. 2
- temp. podloza i otoczenia: od +5°C do +30°C
- gesto$¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm?
Do malowania ptyt gipsowo- kartonowych nie nalezy stosowac¢ farb produkowanych na bazie mineralne;j.
Farba podktadowa (do gruntowania powierzchni metalowych).
Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych wtasciwosciach)
Wiasciwosci farby:
*  lepko$¢ umowna (kubek wyptywowy e4mm) - 80-100s
*  gesto$¢ - min. 1,6 g/cm®
*  temperatura zaptonu - min.26°C
*  czas schnigcia powloki w temp.20°C — stopien 1: max 12h, stopien drugi: max 24h;
*  krycie jakosciowe- I stopien
Wiasciwosci powloki:
*  odporno$é na dziatanie temperatury — max 90°C
*  przyczepnos$¢ powtoki — 2 stopien
*  odpornos¢ na dziatanie mgly solnej po 96h (skorodowanie podtoza) — powloka bez zmian
*  odpornos¢ na dziatanie wody destylowaneju w ciagu 24h — dopuszcza si¢ zmatowienie powloki
* clastycznos¢ — 5
*  Farba zawiera szkodliwg mini¢ otowiana.
Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych).
Jako farby nawierzchniowej nalezy stosowa¢ farbg tworzaca szybkoschnace powloki o bardzo dobrej
przyczepnosci do podtoza, wodoodporna, odporng na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczna i odporna
mechanicznie.
Wtasnosci wyrobu :

*  gesto$¢ wyrobu - , max 1,3 g/cm’

* lepkos¢ handlowa mierzona kubkiem Forda w temp. 20 + 2 °C - 60 - 100 s
*  grubos¢ warstwy : mokrej - 85+135 mm

*  suchej - 25+35 mm

*  zuzycie teoretyczne przy grubosci 30 mm - 0,11dm?*/m?

*  zalecana ilo$¢ warstw - 2+3

*  temperatura zaptonu - co najmniej 26°C

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania og6lne" pkt 3. Roboty malarskie
wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbedne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Impregnat
do gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z
PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min.+5°C. Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 5.

1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich przy uzyciu:
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5.1.Farby lateksowe:

— Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy wyrowna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladko$¢ powierzchni; nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac;

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw;

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz 4%

- Pierwsze malowanie $cian i sufitbw wewnatrz budynku mozna wykona¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych , a w szczegdlnosci:

» calkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych (bez zalozenia zewngtrznych przykryw
kontaktow, wytacznikow, opraw itp.), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin, zalozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (wylaczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

e ulozeniu podtog ;

e dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;

¢ po ulozeniu posadzek;

- Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny by¢ wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej niz
+22°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita przy malowaniu
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

- 5.1.2 farb do metalu:

- Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé¢ po calkowitym 1 ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach;

- Powierzchnie metalowe, ktore nie podlegaja malowaniu proszkowemu powinny by¢ oczyszczone,
odthuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;;

- Oczyszczone powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone powloka stosowana do ochrony czasowej
lub zagruntowane nie pozniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia oczyszczania; przed
malowaniem nalezy doktadnie oczys$ci¢ spawy;

- Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do 30°C;
zaleca sig aby temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich wynosita w granicach od 15 do 25°C;

- Nie nalezy wykonywac robot malarskich przy temperaturze nizszej niz +5°C i wilgotnoéci wzglednej
powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej +40°C, o ile nie sa
stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do naktadania w innych warunkach
temperaturowych;

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania powtok malarskich na zewnatrz pomieszczen w czasie deszczu, mgly
oraz podczas wyst¢powania rosy;

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych
i poznych popotudniowych, tj. orientacyjnie do dwoch godzin po wschodzie i w czasie dwoch godzin po
przed zachodem stonca oraz gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza 85% i na powierzchni konstrukcji
wystepuje rosa;

2. Gruntowanie tynkéw

Emulsje gruntujaca najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub

pedzlem jako cienka i rownomierna warstwg. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego

gruntowania mozna zastosowa¢ emulsj¢ rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtoérzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni
nalezy rozpoczaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.

3. Malowanie $cian farba lateksowa.

Farb¢ nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podioze, w postaci cienkiej 1 réwnomiernej
warstwy. Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farbe mozna nanosié¢
jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podiloza. Kolejng warstwg mozna
naktada¢ po catkowitym wyschnigciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez producenta farby), stosujac
metod¢ "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Do
ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowac farbg¢ w postaci nierozcienczone;.

Aby unikna¢ réznic w odcieniach barwy, nalezy na jedna powierzchni¢ naktada¢ farbg o tej samej dacie

produkcji;

4. Gruntowanie powierzchni metalowych
- gruntowanie nowych konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mozliwie najwcze$niej po czyszczeniu; nie
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dopuszcza si¢ przekroczenia 6 godzin migdzy oczyszczeniem a zagruntowaniem powierzchni

konstrukeji; jesli powloka gruntujaca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie nalezy

powtorzyc;

- po przewiezieniu elementow konstrukcji na plac budowy nalezy wykona¢ poprawki uszkodzonej
powtoki podktadowej naniesionej w wytworni (w przypadku ich stwierdzenia);

- konstrukcje przewidziane do czgSciowego spawania na miejscu montazu nalezy zagruntowac
z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z kazdej strony przewidzianej spoiny
montazowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest
zbedne);

- warstwy gruntujace z farby miniowej 60% nanosi¢ wyltacznie pedzlem; w przypadku naktadania innej
farby natryskowo nalezy zwroci¢ uwagg, aby odlegtos¢ pistoletu od powierzchni podtoza oraz ci$nienie
powietrza byty tak dobrane, aby material malarski osiadat na stali w stanie cieklym;

Sposob stosowania farby miniowej 60% do gruntowania:

¢ podloze oczyszczone wg PN-ISO 8501-1:1996 do Sa2; w przypadku §rodowiska mniej agresywnego

dopuszcza sig oczyszczenie do St3;

¢ przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszacé;

¢ naktada¢ wylacznie pedzlem;

*  wymagana liczba warstw: 2

¢ nakladanie nastgpnych warstw powinno nastapi¢ min. po 24h, maks. po 2 miesiacach;

W przypadku uzycia innego rodzaju farby podktadowej nalezy postgpowaé przy wykonywaniu powtok

wg wytycznych producenta.

- farba powinna by¢ bardzo starannie wtarta w podloze; nalezy ja rozprowadzi¢ rownomiernie krzyzowo
na podlozu; po natozeniu pierwszej warstwy gruntujacej dopuszcza si¢ niewielkie prze§wity podtoza,
po nalozeniu drugiej warstwy przeswit podtoza jest niedopuszczalny;

- wystgpujace w konstrukcji szczeliny, ktore nie zostaly lub nie mogly by¢ zlikwidowane przez
zaspawanie, nalezy przed gruntowaniem wypetni¢ odpowiednim kitem;

- na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ dwa razy tyle materiatu malarskiego co na powierzchnie gladkie;

- miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ gruntujaca powtoka malarska o zwigkszonej grubosci;

- niektore miejsca narazone bardziej niz inne na korozje, np. okolice zlacz spawanych, zgrzewanych,
lutowanych, zagigcia, powinny by¢ zabezpieczone podwdjna warstwa podktadu antykorozyjnego;

5. Wykonywanie powlok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych

1. naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane po wyschnigciu warstwy gruntujacej;

2. w elementach pionowych zaleca si¢ przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypelnienie przejscia
stali przez beton odpowiednim kitem; naktadane pokrycie malarskie powinno zachodzi¢ na warstwg
kitu i na betonna 1 do 2cm;

3. nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpuje (szczegoélnie w szczelinach) tuszczenie poprzednio natozonej
warstwy gruntujacej;

4. do naktadania farb syntetycznych zaleca si¢ stosowanie pistoletdéw natryskowych; mozna je

naktada¢ rowniez pedzlem;

powietrze do zasilania pistoletu nie moze zawiera¢ oleju i wody;

naktadanie materiatu malarskiego nalezy rozpoczyna¢ od gory, przy czym:

7. nakladanie warstwy pistoletem nalezy wykonywac¢ natryskujac od gory najpierw krawgdzie i naroza

strumieniem okraglym;

powierzchnie ptaskie nalezy natryskiwac strumieniem ptaskim krzyzowo;

9. nalezy przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzega¢ si¢ powstawania
zaciekow 1 przerw migdzy poszczegdlnymi pasmami;

10. pokrywanie powierzchni powinno by¢ dokonywane:

11. przy natrysku pneumatycznym krzyzowe wykonanie z odlegtosci 20-25cm,

12. przy natrysku hydrodynamicznym- z odleglosci 25-40cm rownoleglymi pasami poziomymi
zachodzacymi na siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyzowe nie jest zalecane;

13. malowanie natryskiem hydrodynamicznym nalezy wykonywac wytacznie materiatami nadajacymi
si¢ do tej metody zgodnie z wytycznymi producenta;

14. w zalezno$ci od stosowanego materialu oraz rodzaju malowanych elementéw nalezy ustali¢
(prébnym malowaniem) lepko$¢ robocza, cisnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (Srednica i kat
dyszy);

15. kolejne warstwy moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzedniej, wg wytycznych producenta;

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6.
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6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot malarskich badaniom powinno podlegaé przygotowanie podtoza.

1. Badanie podtoza

a) Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
*  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem rownosci i gltadkoSci, czystosci

i zawilgocenia, podtoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonia, nie
wykruszajace si¢ , bez widocznych rys i spekan;

* sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dlonia podktadu;

*  sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie
wczesniej niz po trzech sekundach;

*  sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci ok. 0,10m?
farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nalozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

b) Badanie podloza metalowego pod zabezpieczenia malarskie.

Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementow konstrukcji do malowania dokonuje si¢ badajac:

c) Jakos¢ odtluszczenia, mechanicznego usunigcia nierdwnosci oraz stopnia czystosci powierzchni;

Oceniac nalezy wizualnie, z odleglosci okoto 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub

sztucznym o mocy zarowki 100W. Powierzchnia elementu powinna by¢ wolna od smarow, olejow. W razie

watpliwosci w ocenie nalezy przeprowadzi¢ badania przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej i krazkéw bibuly
zgodnie z PN-70/H-97052. Element po mechanicznym usunigciu nier6wno$ci nie powinien miec
zadziorow, odpryskow po spawaniu, sladow zuzla spawalniczego, spoiny powinny by¢é wyrowane i ostre
krawedzie zaokraglone. Oceng stopnia czystosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
i wzorcami barwnymi przygotowania powierzchni podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po
otrzymaniu konstrukcji powinien dokona¢ $wiadectwa kontroli jakosSci wytworni, w zakresie zgodnosci
wykonania powlok ochronnych (jesli byly wykonywane) 2z dokumentacja projektowa i niniejszymi
warunkami. W §wiadectwie powinien by¢ podany udzielony okres gwarancji. Nalezy rowniez dokona¢ oceny
zniszczenia powlok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny by¢ naprawione i pomalowane tak samo jak
reszta konstrukcji. W czasie skladowania w okresie gwarancji powtoki nie powinny wykazywac zniszczenia.

Powloki zniszczone powinny nalezy zbada¢ komisyjnie ustalajac stopien zniszczenia wg PN-71/H-97053.

Nastepnie stosownie do stwierdzonych zniszczen nalezy przeprowadzi¢ renowacj¢ powtok wg PN-71/H-

97053.

2. Badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosSci

stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreSlonymi w normach 1 aprobatach.

Materiaty malarskie magazynowane dluzej niz 3 miesiace powinny by¢ ponownie sprawdzone bezposrednio

przed uzyciem w zakresie wstgpnych prob technicznych i stosowane, jesli sa zgodne z wymaganiami normy.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot malarskich z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacja. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii

wykonywanych robot.

W przypadku wykonywania powlok malarskich na elementach stalowych nalezy w trakcie wykonywania

kolejnych warstw przeprowadzic:

* sprawdzenie wizualne wygladu zewngtrznego kazdej warstwy z odleglo$ci 30-40cm przy S$wietle
dziennym lub sztucznym o mocy zarowki 100W. Na badanej powloce nie moga wystgpowac pecherze,
zacieki , zmarszczenia, wtracenia cial obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powloka nie moze
odstawa¢ od podloza lub poprzedniej warstwy; powierzchnia paséw spoin montazowych o szer.
ok.50mm z kazdej strony spoiny powinna by¢ wolna od powtoki malarskiej (z wyjatkiem powlok z farb
nietoksycznych);

*  wyschnigcie powloki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej;
powtloka catkowicie wyschnigta i stwardniata w calej masie przy naci$nigciu palcem nie wykazuje
zmarszczen i nie odciskajg si¢ w niej linie papilarne;

e Dbadanie grubo$¢ powtoki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma w zaleznoSci od stopnia czystoSci
powierzchni;

*  Dbadanie przyczepnos$ci powloki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/C-81531;

Wiyniki kolejnych badan nalezy wpisywaé do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robo6t malarskich, a w szczego6lnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym Ilub wytycznymi producenta
systemu);
- jakos$ci (wygladu) malowanych powierzchni,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy itp.
Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.3.1. Badanie powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach
dla farb emulsyjnych i nie wezesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukonczenia. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej nie wyzszej niz 65%.
Sprawdzenie robo6t malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powltok malarskich polegajacy na: stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajacych
ptatkéw powloki itp.

- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polegajacy na poroéwnaniu, w S$wietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca;

- sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym; przy
powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy polysku w §wietle odbitym;

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku
powtok biatych i biala w przypadku powlok kolorowych); powloka jest odporna na wycieranie, jesli
na szmatce nie wystapia §lady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych:
- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
- sprawdzenie wyschnigcia powtloki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu przyczepnosci do podtoza;
- powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza;

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania og6élne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robot jest m?,

Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt8.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze (w przypadku farb
akrylowych

i emulsyjnych) posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa lub odpowiednia szpachlowka.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Jesliby chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania powlok malarskich na elementach
stalowych dalo wynik negatywny, to nalezy uznaé, ze spowoduje to otrzymanie powtok malarskich
niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokona¢ niezbgdnych dziatan , aby
uzyska¢ powtoki o wiasciwej jakosci.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbior koncowy robét malarskich

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawe do odbioru robot malarskich powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

l. dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne,

3. dziennik budowy,

4 zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

protokoty odbioru materialow i wyrobow,

7. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg;

W trakcie odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiar6w sa pozytywne,

dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik negatywny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko

zakwestionowana ich czg§¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢, czy nalezy :
e calkowicie lub czg$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usunigcie
powlok
i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;
e poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami
i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usunigcie w sposob nastgpujacy:

*  przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powloke malarska,

¢ $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchni¢ drobnym materialem
Sciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnia powloke malarska;

e matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powloki
malarskiej;

* odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powtoki — nalezy oczys$cié
powierzchnig¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac¢ powierzchni¢ pod malowanie i
doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki;

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

1. ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

2. oceng wynikéw badan,

3. wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoéci ich usunigcia,

4. stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem,

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym

a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos$¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w okresie

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
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*  przygotowanie stanowiska roboczego,

*  dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,

e przygotowanie podtoza,

*  obstuge sprzetu (nie posiadajacego etatowej obstugi),

*  wykonanie powlok malarskich wg pkt. 1.3;

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego;

Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich Czgsé 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich Czgs¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich Czg$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich Czgs$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-5:2001Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

10.3. Inne opracowania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady -1990

rok.

Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zaktady Tworzyw i Farb Sp. z 0.0. (5§7-250 Ztoty
Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl);

o

SST 2.1.11. Sufity podwieszane.

Spis tresci
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4.1. Pyt gipsowo-kartonowych
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
6.2. Badania w czasie robot
6.3. Badania w czasie odbioru robot
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Dokumentacja projektowa
10.2. Normy
1.1. Inne opracowania
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlane;j
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

~N

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru sufitéw podwieszanych dla inwestycji opisanej w Tomie I ST.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:
sufit monolityczny z plyt gipsowo-kartonowy na konstrukcji stalowej systemowe;j
obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okres$leniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania sufitow podwieszanych powinny
posiadac:

c) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

d) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

e) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

f) Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich.

g) na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot.
2.1. Rodzaje materiatow:
Ruszt stalowy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych.
Wg rozwiazan systemowych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
-Profile sufitowe
-Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw
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-Sufit podwieszany na ruszcie stalowym, niepalny i niekapiacy
-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzg¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
5.1Zalecenia ogolne
1. Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
2. Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.
3. Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.
4. Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
5. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
7. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy.
8. Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca 275 g/m2.
9. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zalozone bgdzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
10. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
11. Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymal jednoczesnie zalecenie zainstalowania
o$wietlenia.
12. Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
13. Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j
14. Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty. Po
zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
15. Scianke nalezy catkowicie oddylatowa¢ od konstrukcji
5.2 Zakres robét zasadniczych
-Sufity podwieszone
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przy$ciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypehienie sufitu ptytami.
Wykonczenie powierzchni z plyt g-k
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Potaczenia ptyt wypelni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna szklanego lub
papierowe;j.

Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac.

-Obudowy z plyt g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55 lub C-100.

Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkrgtow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

6.10golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkow transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwose ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

a) Oktadziny i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi
zasadami sztuki budowlane;j.

b) Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST0.0 ,,Wymagania ogoélne".

Obmiar robdt wykonuje si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiardw okreslonych w ,,Zatozeniach
szczegotowych”

zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm
Rzeczowych.
Jednostki obmiarowe:

W m’ mierzy sig:
- Powierzchnie obuddéw i sufitéw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoS$ci i wartosci.
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d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad $cian, obudow i sufitdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub
ich czg$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i
po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2 Normy
6) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
7) PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

SST 2.1.12. Elewacje - metoda "lekka mokra".
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2.4. Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do robét ociepleniowych
3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania

3.2. Sprzgt do wykonywania BSO
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4.1. Ogodlne wymagania

4.2. Transport materiatow
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5.1. Ogodlne wymagania

5.2. Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
5.4. Przygotowanie podtoza

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen BSO

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych
6.3. Badania w czasie robot

6.4. Badania w czasie odbioru robot

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3. Odbidr czgsciowy

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna
SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB-Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
-wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa moze wprowadza¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbgdne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bgda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci , majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO) , wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegréod) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejacych, w ramach robdt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okres$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialdw, wymagan w zakresie sposobow
oceny 1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne” pktl.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy :

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO)-wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie , dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢ minimum z nastgpujacych sktadnikow :
-zaprawy klejacej 1 tacznikéw mechanicznych systemu

-materiatu do izolacji cieplnej

-jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu , w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie
-warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:

-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej-styropian , welna mineralna (zwyktla , lamelowa)

-spos6b mocowania -klejenie ,klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
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-rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny,polimerowy, krzemianowy, silikonowy)

-stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace , stabo rozprzestrzeniajace , silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze-powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy-material nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona , celem regulacji (wyréwnania , redukcji)
nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna-material o niskiej wartoSci wspoOlczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewngtrznych 1 nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa)klejaca-material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne-okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza , na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona-okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j .
Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego-okreslone tkaniny systemu skladajace sig¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie -okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa-okreslony material mineralny , organiczny i/lub nieorganiczny systemu , tworzacy jego
wierzchnia warstwg . Warstwa wykonczeniowa w polaczen z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych ; nadaje roéwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace-listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne , listwy do boniowania, podokienniki- stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego
powierzchni.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych.

Dokumentacjg rob6t ociepleniowych stanowia:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r N1202 , poz.2072 z pdzniejszymi zmianami)
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z
pdzniejszymi zmianami)

-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r Nr 108,p0z.953 z pdzniejszymi zmianami)

-dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z2002r Nr92 , poz.881),karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw , dotyczace stosowania wyrobow

-protokoty odbioréw cze¢$ciowych , koncowych i robét zanikajacych , z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych
-dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione wcze$niej czgsci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot ( zgodnie z art.3 , pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r -Dz.U.z 2003r Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania.

Czg$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi :

-widoki elewacji , wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni ; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegolnych elewacji

-rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku

-rzut dachu , zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych

-rysunki detali architektonicznych -szczegdtow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka , podokiennikami ,
okapem dachu , ptytami balkonu , profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ,ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.2
Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE oznaczajace , ze dokonano oceny ich zgodnos$cize zharmonizowana norma europejska ,
wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi , albo:

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
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jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , albo

-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace , ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE ,
dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna , badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju, pochodzenia , daty
produkcji.

2.2 Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
( normach , aprobatach technicznych).

2.2.1.8rodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany , zaleznie od rodzaju i stanu podtoza , do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejaca-gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material ( na bazie cementu modyfikowany
polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony wioknem szklanym) do klejenia plyt izolacji
termicznej do podtoza , zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian , welna mineralna).Wybor zaprawy ma
wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):10+1cm.

2.2.3.Plyty termoizolacyjne:

-plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada , EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25m powyzej poziomu terenu ( budynki
nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.01.1995r).Mocowane sa , zaleznie od
rodzaju podtoza , wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia , za pomoca tacznikdw mechanicznych
lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,przylga), poprawiajace szczelnosé
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe , frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na
powierzchni zwyktych plyt . Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-
EN13163

-ptyty ze styropianu ekstrudowanego- ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos$¢ , maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa , wilgo¢
gruntowa ), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma
PN-EN 13164.

-ptyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub w
potaczeniu ze styropianem tylko na czg$ci powyzej 25m ponad poziomem terenu . Plyty z welny mineralnej zwyklej
wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego , z welny lamelowej moga by¢ zaleznie od wilasciwosci
podioza , tylko klejone. Szczegdétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

-inne rodzaje materialdw termoizolacyjnych -szklo piankowe , pianka mineralna .

2.2.4.Laczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen, poliamid ,
polietylen) Iub

z blachy stalowej , z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe , dodatkowo— w
krazki termoizolacyjne,zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych.

-profile mocujace -metalowe ( ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy , sluzace do mocowania plyt izolacji
termicznej

o frezowanych krawedziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojaca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze ( takze wldkna) masa , nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych , w ktorej zatapiana jest
siatka zbrojaca

W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

2.2.6.Siatka zbrojaca-siatka z wldokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min. 145g/m? ,
wtapiana

W zaprawg zbrojaca.

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie

-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -polimerowych ) suche zaprawy do wykonywania
tynkoéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw , dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewcyjnymi.
Zaleznie od uziarnienie (1.5+6mm)wykonywane sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,.kornik”, zZtobiony)

-masy akrylowe (polimerowe)-oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych . Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.

Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkdw mineralnych
-masy krzemianowe (silikatowe)- oparte na bazie szkla wodnego potasowego ( z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materiaty

do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych . Barwione w masie niec wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie

od uziarnienia (1+-3mm)wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek , rowkowy
lub modelowany
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-masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej , gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi . Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.
2.2.8.Farby — farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe , stosowane systemowo lub
uzupehiajaco
na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.
2.2.9.Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
-profile cokotowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , sluzace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO , mocowane do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych
-narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego ( siatki) , PCW , blachy stalowej i aluminiowej ( z ramionami a
siatki ) , stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw budynkow , o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
-listwy krawgdziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium)shuizace do wykonywania stykow BSO z innymi
materiatami ( np. o$cieznicami)
-taSmy uszczelniajace -rozprgzne taSmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypehiania szczelin
dylatacyjnych , potaczen BSO z o$cieznicami , obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi
-pianka uszczelniajaca -material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej
-siatka pancerna- siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m?) do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2m ponad
poziomem terenu)
-siatka do detali -siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 500g/m?) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie , profile ), listwy PVC do boni szer.3cm, gh.1.5cm
-profile (elementy) dekoracyjne- gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy , obramienia, podokienniki ) ,
wykonane

z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane
-podokienniki — systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej , aluminiowej ) ,
dostosowane
do montazu z BSO
Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3 Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art.2 pktl Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy

ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikéw systemu , wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy

i elementy . Na rynku europejskim (w tym krajowym ) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004
na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB , udzielane w oparciu o Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).
2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych.
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg , jesli spetniaja nastepujace warunki:
-sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej)
-sa wlasciwie oznakowane i opakowane
-spelniaja wymagane wtasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjgcie materiatow
1 wyrobéw powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do robét ociepleniowych.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt4 -Pakowanie ,przechowywanie i transport ).
Podstawowe zasady przechowywania :

-$rodki gruntujace , gotowe masy (zaprawy , kleje) , farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach ,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu , przez okres zgodny z wytycznymi
producenta

-materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach , w warunkach suchych , przez okres zgodny
z wytycznymi producenta

-izolacja termiczna -plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem

i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych

-siatki zbrojace , listwy , profile , oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET , MASZYNY I NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.3
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3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1.Do prowadzenia robot na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego , stosowanych do
robdt elewacyjnych

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas , zapraw
i klejow budowlanych

3.2.3.Do transportu i przechowywania materialdw -opakowania fabryczne , duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,,big-bag”)do materiatow suchych i konsystencji past

3.2.4.Do naktadania mas i zapraw -tradycyjny sprzegt i narzedzia do naktadania recznego (pace , kielnie , szpachelki , laty)
oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace , agregaty , pistolety natryskowe) takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

3.2.5.Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne , pity rgezne i
elektryczne , frezarki do ksztattowania krawgdzi i powierzchni ptyt (boniowanie)

3.2.6.Do mocowania plyt -wiertarki zwykle i udarowe , osprzgt (nasadki)do ksztaltowania otwordéw (zglebianie
talerzykow

i krazkow termoizolacyjnych)

3.2.7.Do ksztaltowania powierzchni tynkéw -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni

3.2.8.Pozostaly sprzet -przyrzady miernicze , poziomice, taty ,niwelatory , sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0goélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2.Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdéw materialdw , aprobaty
technicznej (pkt.4 Pakowanie , przechowywanie 1 transport), zasadami eksploatacji srodkdéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do roboét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego ,wodnego
i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tfadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym ,
wyposazonym w osprzgt widtowy , kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narz¢dzi pomocniczych , takich jak :kleszcze,chwytaki, wciagarki , wozki.
Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadowno$ci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac : kliny , rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe, amortyzujace, takie
jak: maty stomiane , wiory drzewne , plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne"

5.2.WarunKi przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczegciem robot zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

-wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt
powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla
funkcjonalnosci systemu mostkoéw termicznych,

-przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

-wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

-wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ iprzylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,wykonaé roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotno$ciowa podtoza, przede
wszystkim tynki wewngtrzne i jastrychy,

-wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robodt nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnoscei,
twardosci, nasiakliwosci i rownos$ci. Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystgpowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba odpornosci na
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci 1 nos$nosci podtoza oraz
przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca. Proba zwilzania - ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca
mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegbtowej nalezy odwola¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju
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podioza wystegpujacego na docieplanym obiekcie). Tlo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonacé jej
badanie metoda ,,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probg
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.4 Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do roboét zasadniczych:

®  oczyscic podloze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkoéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

® usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypehienie zaprawa wyrdwnawcza),
-usunac¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigceia,

w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych sig¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(ro6zne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielko$ci powierzchni podioza,
powstale ubytki wypelni¢ zaprawa wyrdwnawcza,
—  wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,
-wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczgéciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniemopadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegodlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.
5.5. 1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na cala jego
powierzchnig.
5.5.2.Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzduz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczyé
plaszczyzng plyt izolacji termicznej.Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podloza, w postaci plackow i ciagltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana
na calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste ulozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca.  Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania roéwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczeshiej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.
5.5.3.Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki
i polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm
i paskow siatki zbrojace;j.
5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig
plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwg zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za pomoca pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwg wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po upltywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie§¢ masg tynku
cienkowarstwowego 1 podda¢ jego powierzchnig¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem
farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspolczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 6
6.2.Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.
6.2.1. Badania materialéw
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow
na budowg oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosc
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt.2.2.niniejsze ST.
6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podloza - no$nosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasiagkliwos$ci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
6.3.2.Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztaltowania detali elewacji dylatacji, stykéw i polaczen.
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do I mm poza nia),
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknigc o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm.
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w
szczegolnosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna(szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi - w dokumentacji powykonawczej, -jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot  potwierdzaja, ze przygotowane podioza
nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem systemow
ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzgledniac
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in.
zgodnie z trescia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkow o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie
Katliioria owierzchni tynku odOdchylenie powierzchni iprzecinajacych si
tyn
odchylenie ata
wedzi ionowego [poziomego rzewidzianego
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od linii prostej w dokumentacji
nie wigksze niz nie wigksze niz nie wigksze niz 3mm nie wigksze niz
Bmmiw 2mmna Il mi na 1 miogdtem nie 3mmna l m
liczbie nie ogotem nie wigeej 'wigcej niz 6 mm na
wigkszej niz 3 niz 4 mm w catej powierzchni
na calej pomieszczeniach do migdzy przegrodami
111 dtugosci faty 3,5m wysokosci pionowymi ($ciany,
kontrolnej 2 m loraz nie wigcej niz 6 belki itp.)
mm w
[pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci
Obowiazuja takze wymagania:

-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklgstosci,
mozliwych do wykrycia w $§wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawgdzi)do gorej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.2.2.Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy,obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
oSciezy mierzonych w $§wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady
Ogoblne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nast¢pnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialtdow koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koficowym.
Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoscei kierownika budowy.
Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany
jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
-instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz
dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja, bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
-ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
-oceng wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca
8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.  Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnos'ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

-bstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

-oceng i przygotowanie podioza,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

-wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innych materiatéwelewacyjnych, krawegdzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej

-gruntowanie podtoza,

-przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie ewentualnych
nieszczelno$ci,

-szlifowanie powierzchni plyt,

-mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,
-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstweg zaprawy i wyrownanie jej,
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-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych (profili),
-wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem
polaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych,

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.

-wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklgstych i
wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

-wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych)

-tynki, oktadziny,

-malowanie,

-usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych

zanieczyszczen,

-uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

-usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,

-likwidacjg stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedhug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt
9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Nor my

1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

5. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

a

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

0. PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

1. PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.
12. PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

— = 00N

13. PN-70/B-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
14.  PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

16. PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewaniabudynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

2. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

3. ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

4. ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
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10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r.

ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/Y.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 .

ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,

Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.

Dz. Urz. WEC212 7 06.09.2002 .

ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywo we do mocowania warstwy izolacyjnej

ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogélne czg$¢ 4, Wydawnictwo Arkady

Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB

2003 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie

powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania Wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, péz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 22003 r., Nr 120, péz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych

do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, p6z. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlan
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SST 2.1.13

ZESTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAZENIA DLA ROZBUDOWY

BUDYNKU KONTROLI SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH W DPG HREBENNE — RAWA RUSK

Lp

Nazwa
asortymentu

Opis (wymagane parametry techniczne, wymiary )

JIGN¢

Reczny
detektor metalu

Urzadzenie proste w obstudze o niewielkiej masie od 0,3 do 0,5 kg oraz dlugosci od
42 do 50 cm, pozwalajace na jego ciagle uzytkowanie.

Podstawowe wymagania :

-wyposazenie w futeral umozliwiajacy jego mocowanie do paska

-w komplecie powinny znajdowac si¢ akumulatory (AA) wraz z zestawem do ich
fadowania pozwalajace na pracg urzadzenia przez co najmniej 80 godzin

- preferowany 360° obszar detekcji pozwalajacy na wykrywanie nawet najmniejszych
metalowych obiektow

- sygnat dzwickowy przy wykryciu metalu dodatkowym atutem bedzie rowniez
sygnalizacja wibracyjna

2

Detektor
przemytu

Detektor powinien szybko i wiarygodnie sprawdza¢ wszelkie puste przestrzeni.
Ukazywane informacje powinny by¢ pokazane na wyswietlaczu. Urzadzenie
powinno by¢ proste w obstudze. Ergonomiczny ksztatt urzadzenia oraz wysiggnik do
kontrolowania obszar6w powyzej zasiggu ramion. Materiat z ktérego detektor
bedzie wykonany powinien by¢ odporny na uderzenia oraz polanie woda. Waga
urzadzenia nie powinna przekracza¢ 1 kg. Detektor powinien posiada¢ mozliwo$¢
regulowania progoéw czuto$ci. Powinien posiada¢ certyfikowane zrodto
promieniowania , emisja promieniowania ponizej 1MBq. Urzadzenie powinno
posiadac¢ zintegrowang ostong wolframowa. Preferowane zasilanie z baterii oraz
akustyczna sygnalizacja o wyniku inspekcji. Wyposazenie urzadzenia w walizke
umozliwiajaca bezpieczny transport oraz przechowywanie.

Wozki
narzedziowe z
wyposazeniem

Wézki powinny posiadac blaty robocze z ABS. Powinny by¢ wyposazone w kota
zapewniajace stabilnos¢, dobra kierowalnos$¢ oraz mozliwos¢ ich zahamowania.
Szuflady umieszczone na tozyskach kulkowych powinny by¢ wyposazone w
centralny zamek oraz indywidualne zapigcia i zabezpieczenia przed otwarciem.
Preferowane wyposazenia wozkow:

11 szt.- nasadki 1/4" w rozmiarach: 4, 5,5.5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 mm

9 szt.- nasadki 1/4" dlugie w rozmiarach: 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm

1 szt. -grzechotka 1/4" 48 z¢by

2 szt. -przedtuzki 1/4" o dtugosci : L=150mm

1 szt. -pokretlo wkretakowe 1/4"

2 szt.- nasadki do $§wiec w rozmiarach: 16 mm, 21mm

19 szt.- nasadki 1/2"w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24,26, 27, 30, 32 mm

1 szt. -grzechotka 1/2" 72 zgby o zmiennej dlugosci

2 szt. -przedtuzki 1/2" o dtugosci : L=125mm, L=250mm

1 szt. -pokretto z przetyczka 1/2" o dlugosci L=250mm

1 szt. -przegub 1/2"

5 szt. -nasadki 1/2" z koncoéwka bit ampulowa w rozmiarach: HS, H6, H8,H10, H12 7
szt. -koncowki bit 6-katne w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12(L=30mm)

8 szt.- klucze oczkowo- gigte o rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22mm

12 szt. -klucze ptasko- oczkowe w rozmiarach: §, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
22 mm

1 szt. -szczypce uniwersalne 7"

1 szt. -szczypce do cigeia boczne 7"

1 szt. -szczypce o dtugich szczekach 8"

1 szt. -szczypce nastawne 10" COBRA

1 szt. -szczypce MORS 10"
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9 szt. -klucze ampulowe gigte: 1.5, 2, 2.5, 3,4, 5, 6, 8, 10 mm

8 szt.- klucze sztorcowe z raczka w rozmiarach: 6, 7, 8,9, 10, 11,12, 13 mm

1 szt. - szczypce Seegera 7" wewngtrzne proste

1 szt. - szczypce Seegera 7" wewnetrzne wygigte

1 szt. - szczypce Seegera 7" zewngtrzne wygigte

1 szt. - szczypce Seegera 7" zewngtrzne proste

4 szt. - wkretaki ptaskie o rozmiarach: 6.5x38, 4x80, 5.5x125, 6.5x150

4 szt. - wkretaki krzyzakowe o rozmiarach: PH2x38, PH1x80, PH2x100,
PH3x150Dodatkowe wyposazenie wozkow w klucze ptaskooczkowe w rozmiarach
od 9 dol5 oraz przyrzad do odkrgcania zaworéw powietrza w kotach.

4. |Latarki Latarki akumulatorowe powinny posiada¢ mocna obudowe,wytrzymata na 5
upadki,odporne na uderzenia, wodoodporne. Powinny posiada¢ nietlukaca sig,
odporna na zadrapania soczewke. Powinny by¢ wyposazone w zasilanie
akumulatorowe i posiada¢ na wyposazeniu fadowarki stacjonarne, ktore posiadaja
mozliwos¢ ich przytwierdzania na stale do powierzchni np. $ciany.Czas pracy
urzadzenia bez koniecznosci dotadowywania nie moze by¢ krotszy niz 12 godzin.
Latarki powinny posiada¢ mozliwo$¢ skupienia swiatla .Wyposazone w magnes
umieszczony w zakretce, umozliwiajacy przytwierdzenie latarki do dowolnej
powierzchni stalowe;j.
5. | Kserokopiarka 1
6. |Fotele Z regulacja wysokosci siedziska ttokiem gazowym, ergonomiczne wyprofilowane 3
obrotowe siedzisko z ptynna regulacja nachylenia oparcia z mozliwo$cia zablokowania w
dowolnej pozycji. Stabilny krzyzak obrotowy z podwdjnymi kotkami. Krzesta
wyposazone w podtokietniki. Nosnos¢ 120+130 kg.
7. |Krzesta Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. 10
zespolone Wytrzymata metalowa konstrukcja ramy , lakierowana proszkowo na jasno
grafitowy kolor.
Latwe do utrzymania w czystosci
Zestaw 4 siedzisk dane techniczne:
* dtugosé: 216cm
* glebokosé: 35cm
* wysokos$é: 79.5cm
* szeroko$¢ siedziska: 40cm
2x zestaw 3 siedziska dane techniczne:
* dtugosé: 161cm
* glebokos¢: 35cm
* wysoko$¢: 79.5cm
* szeroko$¢ siedziska: 40cm
8. | Biurka Wymiary biurka: dt. 120-130 cm, szer. 70cm, wys. 72-75cm 2
wyposazone w wysuwang potke na klawiaturg, otwory na przewody oraz szafke z
szufladami ( 3 szt. zamykane na kluczyk)
Plyta meblowa gr. okoto 2.5 cm w kolorze olchy.
9. |Kliny Do zabezpieczania kot pojazdow podczas kontroli. Powinny by¢ wykonane z 8
trwatych materiatéw np. blachy ocynkowane;j
10. | Nozyce do Nozyce elektryczne do cigcia blachy do gr. 1.6 mm. Mocny silnik 1000 W 1
cigcia blachy | gwarantujacy optymalne rezultaty i predkos¢ cigcia blachy bez konieczno$ci uzycia
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sity. Elektryczne nozyce do blachy o zwartej, smuklej konstrukcji umozliwiajacej
dostgp do nieregularnych, trudno dostepnych miejsc. Nozyce do blachy powinny
zapewnia¢ bezproblemowe ciecie wedtug obrysow i szablondow. Ergonomiczna ,
dluga rekojes¢ bedzie dodatkowym elementem zwigkszajacym komfort operatora
urzadzenia. Diugi kabel zasilajacy zapewni swobodg ruchow i manewréw podczas
cigcia blachy.

11. | Kamera Kamera inspekcyjna — model INS840LCD o parametrach: wyswietlacz LCD 2,5" o
inspekeyjna z | rozdzielczo$ci 480x240, wygodny gigtki palak, uchwyt pistoletowy, 4 diody
przewodem doswietlajace, elastyczny przewdd prowadzacy — 100 cm, tadowarka do
prowadzacym + | wy$wietlacza, naktadka na kamere¢ z lusterkiem, nakladka na kamerg z
3 zapasowe haczykiem,naktadka na kamerg z magnesem. Zapasowy przewod prowadzacy,
przewody model ACCobi_4 5 mm o parametrach: zakonczony minikamera z obiektywem o
prowadzace $rednicy tylko 4,5 mm i diodami pozwalajacymi widzie¢ w ciemnos$ci, w
+przewod wodoszczelnym ptaszczu, dlugosci 100 cm. Przewod przedhuzajacy, model ACC o
przedtuzajacy |parametrach: elastyczny wodoszczelnym ptaszczu, o dlugosci 100 cm.
do marek
inspekcyjnych

12. | Waga Zakresem wazenia do 25 kg, wykonana z trwatych materiatlow, wodoodporna.
Zasilanie sieciowe, membranowa klawiatura.

13. | Stacjonarny Po demontazu przeniesiony z budynku nr 28.

system
rentgenowski

14. | Hydrauliczny | Podnos$nik nozycowy przystosowany do podnoszenia samochodéw osobowych i
podnosnik dostawczych o udzwigu 3000kg o parametrach:

NOZycowy - max wysoko$¢ podnoszenia od podtoza 1860 mm
- min. wysoko$¢ podnoszenia od podtoza 115 mm
- prze$wit migdzy platformami 700 mm
- catkowita szerkos$¢ podnosnika 2075 mm
- dlugo$¢ podnosnika 1990 mm
- pneumatyczna blokada bezpieczenstwa
Podnosnik w czasie nieuzytkowania powinien tworzy¢ z posadzka rowna
powierzchnig ( urzadzenie montowane ponizej wykonczonej powierzchni posadzki
na gladkim i stabilnym podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci)

15. | Wiertarka Urzadzenie powinno posiada¢ ergonomiczny korpus zapewniajacy maksymalny
chwyt urzadzenia, powinna by¢ lekka i kompaktowa. Niezbgdnym elementem
wyposazenia jest walizka oraz dwa akumulatory i fadowarka. Preferowana zdolno$¢
wiercenia w stali powyzej 10 mm.

16. | Nitownica Nitownica z niezb¢dnymi do jej uzytkowania nitami w réznych rozmiarach.
Urzadzenie powinno by¢ wykonane z trwatego materiatu i posiadaé ergonomiczny
uchwyt, ksztatt powinien pozwalaé na jego uzycie w trudno dostgpnych miejscach.

17. | Wkretarka Powinna posiadac¢ napigcie zasilania 18V. Ergonomiczny ksztalt oraz maty cigzar
umozliwiajacy swobodne uzycie w trudno dostgpnych miejscach. Powinna posiadaé
mozliwos¢ ptynnej regulacji predkosci obrotowej spustem wiacznika. Zestaw musi
zawiera¢ walizk¢ wraz z dwoma akumulatorami oraz tadowarka.

18. | Pistolet do Dhugos¢ przewodu co najmniej 5 m.
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pompowania
kot wraz z
przewodem
oraz
monometrem

19.

Czytnik
dokumentow

Szybkos¢ przesuwania dokumentow ( OCR):od 100 cm/s

Oswietlenie : podczerwone diody LED (B900)

Obstugiwane standardy (RFID): ISO14443A, ISO14443B, OCR-B, ISO7501
Minimalna szybko$¢ transmisji radiowej: (RFID) 847 kbit/s

Sterowniki: (OCR, RFID) USB/RS (Wirtualny COM Port), PC/SC

Parametry portu: COM 460800 baud, 8 bit, bez parzystosci

Zegar czasu rzeczywistego: RTC(tylko VPR620a)doktadnos¢ typ+2s/dobg przy
25°C. Zasilanie RTC(tylko VPR620a): akumulator litowy 3v, podtrzymanie
-ok. 1rok bez zewngtrznego zasilania.

Odczyty paszportoéw : 2 linie 44 znaki, 2 linie 36 znakoéw, 3 linie 30 znakow
MTBEF: 100 000 godzin

Interfejs: USB 2.0

Zasilanie: 5V, max500A(z interfejsu USB)

Wymiary: 120x75x72 mm

Masa: 0.35 kg

Dhugos¢ przewodu: od 2m

Zakres temperatur otoczenia : 0°C/+40°C

Wilgotnos¢ otoczenia: 10%-90% RH

Dodatkowe informacje:

-czytnik powinien wspotpracowac z systemami wykorzystywanymi przez stuzbg
celna, takimi jak SOC-O, SOC-T,

-zwrot vat bez konieczno$ci wprowadzenia zmian w kodzie zrédtowym tych
programow,

- wspotpracowac z Windows 7, 8, 8.1, 10 wersjami 30 i 64 bitowymi
Gwarancja: 12 miesigcy

20.

Komputery
stacjonarne

Wymagane parametry:

- Procesor: osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 5200 punktow.

Do oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net
potwierdzajacy spetnienie powyzszego wymogu.

- RAM: 8GB z mozliwoscia rozbudowy do min. 16GB, minimum 1 splot wolny na
dalsza rozbudowe

- HDD: min.512 GB 2,5" SATA SSD, predkos¢ odczytu 550 MB/s

- Grafika: zintegrowana z ptyta gléwna, dwu monitorowa, ze wsparciem dla DirectX
11.1 OpenGLA4.0

- Wyposazenie multimedialne: karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta + wbudowane
2 gloséniki min. 2 W kazdy

- Obudowa:

- Obudowa typu All in One-zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z
matryca antyodblaskowa min. 23" o param.

- Rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 Full HD (16.9)

- Kontrast typowy min. 1000:1

- Typowa jasno$¢ min. 250 cd/m?

- Mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia ekranu w pionie

. Bez narzedziowe, niewymagajace odkrecania zadnych $rub, w tym motylkowych,
otwieranie obudowy komputera oraz wymiana dyskow twardych, napedu optycznego
1 pamigci.

- Obudowa umozliwiajaca montaz 1 szt. dysku 3,5" lub 1 szt. dysku 2,5" oraz
napedu optycznego

. Ztacze VESA 100x100 z tylu obudowy

- BIOS:
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- Mozliwos¢ odczytania z BIOS: wersji BIOS, modelu i predkos$ci procesora,
informacji o ilo$ci pamigci RAM, informacji o twardym dysku, model oraz
pojemno$¢ , informacje o napedzie optycznym,
- Mozliwos$¢ wylaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio,
poszczegodlnych portow USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewngtrznych
- Funkcja blokowania /odblokowywania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewngtrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewngtrznych.
- Mozliwos¢- bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewngtrznych
- ustawienia hasta na poziomie administratora
- Bezpieczenstwo: BIOS musi posiada¢ mozliwos¢:
Skonfigurowania hasta ,,Power On” oraz ustawienia hasta dostgpu do BIOS-u
(administratora) w sposdb gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtaczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS

- Ustawienia hasta na dysku (drive lock)
- Blokada/wylaczenia portéw USB, COM, karty sieciowej, karty audio
- Kontroli sekwencji BOOT-ujacej
- Startu systemu z urzadzenia USB
. Funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen
- Certyfikaty i standardy:
. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)
. Deklaracja zgodnos$ci CE (zataczy¢ do oferty)
- Komputer musi spelnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0 lub wyzszej — wymagany
Certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov dopuszcza si¢
wydruk ze strony internetowej(zataczy¢ do oferty)
- Warunki gwarancji: min. 5- letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u
Zamawiajacego, z czasem reakcji Next Business Day. W przypadku awarii no$nikow
danych w okresie gwarancji takich, jak dyski twarde itp., pozostaja one u
Zamawiajacego
- Wsparcie techniczne producenta:
- Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera
(w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu), dostgpna w czasie obowiazywania
gwarancji na sprze¢t i umozliwiajaca , po podaniu numeru seryjnego urzadzenia,
- Weryfikacjg konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny , szczegétowa konfiguracja sprzgtu — CPU,
HDD, pamig¢),
- Uzyskanie informacji nt. czasu obowiazywania i typie udzielonej gwarancji
- Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikdw do oferowanego modelu komputera
w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem
strony www producenta komputera, po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu komputera,
- Mozliwosci weryfikacji czasu obowiagzywania i rezimu gwarancji bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera

Wymagania dodatkowe:

- Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional 64 bit nie wymagajacy
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +

recovery dla wersji 64

- Wbudowane porty i zlacza,

- Porty wideo:min.1 szt.:Display Port, HDMI lub DVI,

- Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym 2 porty USB 3.0,

- Port sieciowy RJ-45

. Porty audio: wyjscie stuchawek, wyjscie mikrofonowe,
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- Serial port RS-232

- Wymagana ilo$¢ i rozmieszczanie portow( na zewnatrz obudowy komputera) nie
moze by¢ osiagni¢ta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.,

- Karta sieciowa 10/100/100 Ethernet RJ 45 (zintegrowana ),

- Klawiatura w uktadzie polski programisty,

- Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

- Nagrywarka DVD +/-RW

21. | Odbojnice Odbojnice liniowe lakierowane proszkowo na kolor zotty ( wg DIN 4844), pasy z
liniowe czarnej foli odblaskowej I-generacji .
Srednica rury 114.3 mm, wysoko$¢ 600 mm, dlugos¢ 1500 mm
Rury odbojnicy zakonczone stopami z blachy o gr. 8 mm z czterema otworami
montazowymi o §rednicy 10 mm.
Montaz do posadzki za pomoca kotkow rozporowych.
22. |Szafa Wymiary: szer. 60 cm, gt. 50 cm z pétka i drazkiem na ubrania
ubraniowa Wykonana z ptyty laminowanej 2.2mm w kolorze olchy, obrzeza oklejone PCV.
23. | Szafa na Wymiary: sz.-120 cm, gt. 40, wys. ok.145 cm,
dokumenty dno 1 potki wyrobione sa z laminowanej widrowej deski o grubosci 22 mm
korpus, drzwi przesuwne z laminowanej widérowej deski o gr. 18 mm, tyt - 3 mm,
stopa korygujaca stuzaca do wyrownania ewentualnej krzywej podtogi
kolor szaf - olcha
24. | Taboret Wymiary: 30 x 30cm, wys. 45 cm
drewniany Z drewna litego wykonczonego bezbarwna powtoka lakiernicza
25. | Nascienny Wymiary: 51x7x3 cm-jasne drewno wykonczonego bezbarwna powtoka lakiernicza,
wieszak na 5 wytrzymatych haczykow.
ubrania
26. |Lustro Wymiary: 60x40 cm
przemystowe | Szklo akrylowe z z6ttq rama z tworzywa i czarnymi paskami ostrzegawczymi.

W zestawie z uchwytem do montazu na ramieniu nasciennym.
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	- arkusze winny być zgrzewane na zakładach 
	-	wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  przez zaświadczenie  o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,
	-	materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,
	-	odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,
	nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,
	-	nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),


