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SPIS ZAWARTOSCI :

Spis dokumentéw formalno — prawnych
Dokumenty formalno-prawne

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

E-1  USUNIECIE KOLIZJI KABLA SN - WEASNOSC PGE
E-2  USUNIECIE KOLIZJI KABLA SN - WEASNOSC PGE SCHEMAT

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany architektoniczny
- mapa do celdéw projektowych

- polskie normy i przepisy budowlane zwigzane z tematem opracowania

2. Temat opracowania

W zwigzku z usytuowaniem projektowanego budynku kontroli szczegdétowej dla
samochodéw osobowych w drogowym przejsciu granicznym Hrebenne- Rawa Ruska nalezy
wykonac nastepujace prace przy likwidacji kolizji dwoch czynnych kabli energetycznych
SN 15 kV. Niniejsze opracowanie dotyczy likwidacji kolizji kabla SN 15 kV bedacego
wtasnoscig PGE.

3. Wytyczne prowadzenia robét

Wytyczenie trasy linii kablowej SN zleci¢ uprawnionemu geodecie. Kabel uktada¢ po
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zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych. Prace ziemne w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych oraz punktéw poligonowych wykonywaé recznie pod nadzorem
przedstawicieli instytucji za nie odpowiedzialnych.

Istniejacy czynny kabel SN HAKnFty 3 x 120 mm2 15 kV biegnagcy w miejscu

projektowanego budynku kontroli przecig¢ w miejscach oznaczonych jako mufa nr 3 i 4.

Ulozy¢ nowy kabel SN HAKnFty 3 x 120 mm2 15 kV o dtugosci 75 m w nowym wykopie.
Wykona¢ mufy kablowe przelotowe nr 1 1 2 typu GUSJ-24/70-150-PLO1 prod. Raychem lub
rOwnowazne.

Kabel projektowany SN uktada¢ rownolegle w odlegtosci 0,7 m 1 w tym samym czasie co

projektowany w odrebnym opracowaniu kabel SN dla LZOPD.

Kabel uktada¢ w rowie na glebokosci 0,8 m (SN) m na 10 cm warstwie piasku, po czym
przykry¢ go kolejno: 10 cm warstwa piasku, 25 cm gruntu rodzimego i oznaczy¢ tasmag z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego (SN) o grubosci min. 0,5 mm i szeroko$ci min.
25 cm. Catos$¢ zasypac (ubijajac warstwami) ziemig pozostata z wykopu. Na kablu
umiescic¢ trwate oznaczniki zgodnie z pt.2.7.1 PN-76/E-05125. Kabel uktadac¢ linig falistg z
3% zapasem.

Wykop pod linie kablowe i kanalizacje wykona¢ wytacznie recznie.

Trasg linii kablowej SN oznaczy¢ betonowymi stupkami kablowymi zabudowujac je na
trasie 1 przy zatomie linii kablowej niskiego napigcia. Oznaczy¢ takze stupkami betonowymi
miejsca zamontowania muf kablowych przelotowych.

Prace pomiarowe

Dla robét zanikajacych dokona¢ szczegétowych namiaréw geodezyjnych pozwalajacych na
lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych dokumentacji, ktére
wraz z protokotem badan i sprawdzen oraz wykazem atestow materialowych dla
zrealizowanych obiektow elektroenergetycznych i teletechnicznych przygotowac do
przekazania.

Na skrzyzowaniach kabel zabezpieczy¢ rurg o przekroju 160mm. Cato$¢ robét
wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 a skrzyzowania z sieciami telekomunikacyjnymi
wg ZN-96/TP SA- 004.

W czasie wykonywania prac przy uktadaniu kabla SN nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,

Prace nalezy prowadzi¢ przy wyltaczonym napigciu na istniejagcym kablu SN, pracownicy
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winni mie¢ wymagane uprawnienia i dopuszczenia. Ze wzgledu na charakter obiektéw i

zachowanie ciagtoSci pracy przejscia, prace nalezy skoordynowa¢ z uruchomieniem i

wlaczeniem do pracy urzadzenia awaryjnego zasilania w energi¢ elektryczng tj agregatu

pradotwoérczego. Prace nalezy zglosi¢ i uzgodni¢ z wtasciwym terenowo oddziatek PGE

Dystrybucja S.A. po wykonaniu robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary i

badania a wyniki przedstawi¢ uzytkownikowi

mgr inz. Jerzy Zielinski




