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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Uzgodnienia z inwestorem zakresu robót
• Inwentaryzacja robót do wykonania
• Zlecenie Inwestora

DANE OGÓLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1.  Przedmiotem opracowania  jest opis techniczny wykonania remontu budynku 
kontroli szczegółowej na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach.

2.  Zestawienie robót:
• -roboty remontowe i renowacyjne dachu,
• -roboty remontowe i renowacyjne elewacji,
• -roboty remontowe i renowacyjne wewnętrzne,
• szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz STWiOR

3.  Elementy konstrukcyjne budynku :
Ściany  konstrukcyjne zewnętrzne gr. 40 cm ,wykonane metodą tradycyjną jako 
murowane, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym .
Ściany  wewnętrzne konstrukcyjne gr.25cm , działowe gr. 12cm .

4.  Instalacje i wyposa żenie :
- instalacja elektryczna 
- instalacja ciepłej i zimnej wody 
- instalacja kanalizacyjna  z elementów żeliwnych i PCV
- instalacja centralnego ogrzewania z kotłowną
- wentylacja grawitacyjna 

5.  Wykończenie 
Tynki wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne o zróżnicowanej twardości,
średnio  nasiąkliwe  .  Okładziny  ścian  z  płytek  glazura  przyklejonych  na  zaprawie 
cementowej  ,  podłoga z płytek  terakota również  na zaprawie cementowej  .Okna 
PCV w kolorze  białym . Stolarka drzwiowa – drzwi płytowe wewnętrzne, zewnętrzne 
aluminiowe.

6. Wnioski 
Remont  pokrycia  dachowego,  remont  wewnętrzny  jak  i  elewacji  ma  w  celu 
zabezpieczenia  budynku  od  wpływów  atmosferycznych  jak  i  warunki  estetyczne 
budynku na przejściu granicznym.

ZAKERS PRAC

Remont pokrycia dachowego  polegała  na wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy 
oraz wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Wykonanie naprawy, oczyszczenia oraz wyprowadzenie spadków istniejących rynien 
dachowych 

2



Wykonana  zostanie  odnowa  elewacji  budynku  poprzez  jej  pomalowanie  farba 
emulsyjną.
Wykonany  zostanie  remont  wewnetrzny  budynku  poprzez  jej  pomalowanie  farba 
emulsyjną.

TECHNOLOGIA  WYKONANIE  PRAC:

1. Układanie papy termozgrzewalnych
• Przedmiotem niniejszej  opisu jest  wykonanie  remontu dachu.  Szczegółowe 

wykonanie prac opiewa specyfikacja techniczna (SST) i określone są wyma-
gania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego papą termozgrze-
walną  wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania związanego  z wykona-
niem remontu budynku kontroli szczegółowej na Drogowym Przejściu Granicz-
nym w Kukurykach.

• Roboty, które dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną 
poprzez pokrycie jedną warstwą  papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem systemowych odpły-
wów spustowych.

2. Warunki techniczne wykonania robót malarskich
• Przygotowanie podłoży – roboty malarskie wykonać po zakończeniu wszelkich 

prac remontowych : po wyschnięciu  tynków ,po montażu okładzin i usunięciu 
uszkodzeń  .   Powierzchnie  podłoży  pod  malowanie  powinny  być  gładkie  i 
równe – bez narostów betonowych  czy tyku , mocne , czyste i suche . 

• Malowanie farbami  emulsyjnymi – według  zaleceń producenta ,
• Malowanie  farbą  olejną  z  wcześniejszym  wykonaniem  podkładem  komina 

metalowego  

 Wszystkie u żyte podczas remontu  materiały  powinny  posiada ć  aktualne 
atesty  i certyfikaty zezwalaj ąca do stosowania w budownictwie .
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Dotycząca 

 Wykonania remontu budynku kontroli szczegółowej na Drogowym Przejściu 
granicznym w Kukurykach. 

Inwestor :
Lubelski Zarz ąd Obsługi Przej ść Granicznych Dział Zamiejscowy w 
Koroszczynie. 
                    21-550 Terespol Koroszczyn

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony  zdrowia dla robót przy  wykonywaniu remontu budynku głównego.
 Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury  z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120,poz.1126)

1. Zakres robót  i kolejno ść realizacji

 Roboty ogólnobudowlane:
• -roboty remontowe i renowacyjne dachu,
• -roboty remontowe i renowacyjne elewacji,
• -roboty remontowe i renowacyjne wewnętrzne, 
• szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz STWiOR

Przewidywane etapy prac : 
- prace rozbiórkowe 
- prace przy remoncie dachu 
- prace zewnętrzne elewacyjne 
- prace remontowe wewnętrzne 

2. Wykaz istniej ących obiektów na działce :
- budynek główny DPG 
- 5 szt. sanitariatów

3. Określenie przewidywanych zagro żeń 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić:
- prace rozbiórkowe i demontażowe  
- prace na wysokości 
- transport  materiałów budowlanych  

4. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji inwestycji
Prowadzenie instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
opisanych w pkt. 1  należy do obowiązków kierownika budowy  i powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy . Pracownicy powinni mieć zaliczone 
przeszkolenie  i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych 
budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. 
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5.Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 
Nr.120,poz.1126)
Plan BIOZ powinien zawierać:

• zakres prowadzonych prac
• kolejność realizacji prac 
• miejsce składowania materiałów 
• określenie miejsca wywózki gruzu ,śmieci ,określenie likwidacji materiałów 

uciążliwych  
• określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących 

na wysokościach 
• określenie czasookresu występowania prac  uciążliwych  z uprzedzeniem 

użytkowników sąsiednich działek 
• informację dotyczącą adresu właściwego terenowego organu nadzoru 

budowlanego  
• informację dotycząca właściwego organu służby zdrowia 
• informację o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• zasady  stosowania środków osobistej ochrony  zdrowia 
• informacja o rozmieszczeniu hydrantów
• wskazanie miejsca przechowywania elementów 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym 
    z wykonania robót budowlanych  .

- przy robotach na wysokościach związanych z wykonywaniem zakresu prac 
należy  zabezpieczyć 
  pracowników w sprzęt  specjalistyczny .
- stosować robocze wyposażenie ochronne / rękawice , odzież , kaski  , okulary 
ochronne i inne/
- umieścić tablicę informacyjną ze wszystkimi informacjami dotyczącymi 
inwestycji oraz numery 
  telefonów  do Straży pożarnej  , Policji i Pogotowia Ratunkowego   .
- zabezpieczyć możliwość  wjazdu w.w służbom na teren budowy
- na terenie budowy  umieścić apteczkę z podstawowymi środkami  i lekami . 

Z  obawy   o  bezpieczeństwo  pracowników  i  ich  ochronę  zdrowia  ,  podczas 
przewidywanych  prac   budowlanych  ,  należy  zwrócić  uwagę  na  zagrożenia 
wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu 
a prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  czerwca  2003r./Dz.  U.Nr.41,poz.  401/  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  i 
montażowych.
Stosowanie  do  wymogów  art.  20  pkt.  20  i  pkt.1b  znowelizowanego  Prawa 
Budowlanego / Dz. U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane 
do art. 41 ust. 4 pkt 3 –załączona jest  do  zawiadomienia o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych .
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