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WPROWADZENIE

Ogdlne ,,Specyfikacje techniczne” (ST) sg wzorcem zawierajacym podstawowe wymagania
w zakresie wykonanie, realizacji, okresleniu jakosci i sposobu odbioru robét ogélnobudow-
lanych, przy ich realizacji.

Wymaog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy - Prawo zaméwien publicz-
nych (art.31 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych Rozdz. 3.

»opecyfikacje techniczne" oznaczaja catos¢ wymagan technicznych, zawartych w dokumen-
tacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy robot budowlanych i materiatow w opar-
ciu o0 normy, przepisy i akty prawne. ST okreslaja technologie wykonania i odbioru robot
budowlanych. Regulujg catoksztatt przedsiewziecia inwestycyjnego od organizacji placu
budowy, poprzez prowadzenie, dokonywanie odbioréw, rozliczenia do momentu przeka-
zania inwestycji do uzytkowania.

CALOSC OPRACOWANIE SKEADA SIE Z BRANZ:

ST.0.00. WARUNKI OGOLNE

ST.1.00. BUDOWLANA

ST.2.00. INSTALACJE SANITARNE

ST.3.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST.4.00. SIECI | PRZYtACZA SANITARNE

ST.5.00. SIECI, PRZYtACZA, ELEMENTY ZEWNETRZNE
ST.6.00. DROGOWE

ST.7.00. POZOSTALE, ZAGOSPODAROWANIE, ZIELEO ITP.
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CZESC OGOLNA

1. WSTEP

NAZWA ZAMOWIENIA

ROZBUDOWY DROGOWEGO PRZEJSCIA GRANICZNEGO W ZOSINIE.

INWESTOR

Lubelski Zarzad Obstugi Przejs¢ Granicznych Pl. Niepodlegtosci 1 22 — 100 Chetm, Polska

BIURO PROJEKTOWE

TOBIN Consulting Engineers Ul. Cystersdw 9, 31-553 Krakow

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sg opracowaniem opisujagcym przedmiot zamdwienia na roboty budowlane i
jako taki jest czescig materiatu przetargowego oraz zatacznikiem do umowy na realizacje i
rozliczanie robot.

Ponadto ST sg opracowaniami zawierajacymi zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okre-
slenia standardu, w zakresie sposobu i jakosci wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania i odbioru poszczegolnych ro-
bét.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Zakres robét objety opracowaniem uwzglednia wszystkie roboty podstawowe i towarzyszace
obiektow, elementow i rob6t bedacych czesciami catosci.
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BUD. 1A
Budynek gféwny

Rozwigzanie przestrzenne i program przeznaczony dla stuzb polskich — jak budynek nr 1.
Rozbudowany po stronie wschodniej o wydzielony segment z osobnym wejsciem przeznaczo-
ny wytacznie dla stuzb ukrairiskich (pomieszczenia biurowe, socjalne i salka narad dla wszyst-
kich stuzb ukrainskich).

Segment dla stuzb ukrairiskich dwukondygnacyjny, bez zagtebionej kondygnacji, oddylatowany
od segmentu dla stuzb polskich, z oddzielnym wejsciem.

BUD. 3

Budynek techniczny

Budynek jednokondygnacyjny.

Program:

o trafostacja (rozdzielnia sn, trzy komory trafo, rozdzielnia nn, agregat pradotwérczy, ma-
gazyn oleju napedowego),

e  kottownia olejowa i magazyn oleju opatowego,

e garaze (dwa dla UC, jeden dla SG, cztery dla LZPG — w tym jeden przelotowy dla m. in.
koparko-tadowarki),

e  trzy magazyny i trzy warsztaty dla LZPG,

e szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracownikéw LZPG realizujacych czynnosci pozabiu-
rowe.

BUD. 4

Budynek zespolony tréjsegmentowy

Budynek kontroli szczeg6towej (obstuguje oba kierunki i wszystkie rodzaje ruchu z preferencja

dla kierunku wjazdowego)

Budynek jednokondygnacyjny, typu halowego, sktadajacy sie z trzech wyodrebnionych kon-

strukcyjnie i funkcjonalnie segmentow.

Program:

e segment srodkowy (najwyzszy) miesci duza przejazdowa hale inspekcyjng wyposazona
w kanat rewizyjny, suwnice, rampe roztadunkowa do roztadunku bocznego, podnosnik
umozliwiajacy roztadunek tylny, podnosnik kanatowy umozliwiajacy podniesienie pojaz-
du. parametry dostosowane do kontroli samochoddéw osobowych, ciezarowych do 3,5 t
dmc, autobuséw rejsowych,

e segment boczny zachodni miesci magazyny celne (gtéwny, przejsciowy i chtodniczy), do-
stepne z rampy roztadunkowej,

e segment boczny wschodni miesci biuro, pomieszczenie warsztatowe, techniczne, po-
mieszczenia rewizji osobistej, pomieszczenia socjalne obstugi; 4. Do segmentu zachod-
niego przylega stanowisko terenowe na stacjonarny zewnetrzny skaner RTG do prze-
Swietlania samochodow ciezarowych do 3.5 t dmc oraz autobuséw (bez udziatu pasaze-
row i kierowcow) - ob. nr 24.

BUD. 4A
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Budynek zespolony dwusegmentowy

Budynek kontroli szczeg6towej (obstuguje kierunek wjazdowy i wszystkie rodzaje ruchu, za

wyjatkiem autobusow).

Budynek jednokondygnacyjny, typu halowego, sktadajacy sie z dwdch wyodrebnionych kon-

strukcyjnie i funkcjonalnie segmentow.

Program:

e  segment zachodni miesci pomieszczenia warsztatowo-biurowe i socjalne obstugi,

e pomieszczenie rewizji osobistej z magazynkiem rzeczy zajetych,

e segment wschodni miesci przejazdowa hale kontroli samochod6éw osobowych i dostaw-
czych z podnosnikiem hydraulicznym.

Obiekt przewidziany do wytacznego uzytkowania przez stuzby ukrainskie.

BUD. 6
Budynek

Budynek odpraw autobusow i samochodow ciezarowych do 3,5 T dmc (kierunek wjazdowy)

Budynek jednokondygnacyjny.

Program:

e sala odpraw pasazeréw autobusOw ze skanerem rtg bagazu recznego, pomieszczenia
kontroli osobistej z magazynem rzeczy zajetych, toalety dla podroznych,

. biura UC i SG,

e  poczekalnia dla petentéw ruchu ciezarowego,

e  kasa zmianowa UC pracujaca na obie strony,

e  agencja celna pracujaca na obie strony,

e  budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Istnieje mozliwos¢ kierowania do kontroli w tym budynku takze autobusow z kierunku wyjaz-

dowego.

BUD. 8
Budynek

Budynek ustugowy na kierunku wjazdowym

Budynek jednokondygnacyjny.

Program:

. kantor,

e  sprzedaz winiet,

o |okal gastronomiczny,

o sklepik,

e  automaty telefoniczne,

. bankomaty,

e toaleta publiczna z natryskami.

e  Budynek dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.
Obiekt wraz z przynaleznym otoczeniem i przynaleznymi miejscami postojowymi pozostawio-
ny do po6zniejszej decyzji o budowie.
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BUD. 9
Budynek

Budynek ustugowy na kierunku wyjazdowym

Budynek jednokondygnacyjny.

Program:

. kantor,

e  sprzedaz winiet,

o |okal gastronomiczny,

o  sklepik,

e  automaty telefoniczne,

. bankomaty,

e toaleta publiczna z natryskami; budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt wraz z przynaleznym otoczeniem i przynaleznymi miejscami postojowymi pozostawio-
ny do po6zniejszej decyzji o budowie

BUD. 11
Budynek

Pawilon kontroli paszportowo — celnej dla stuzb polskich

Budynek jednokondygnacyjny z przewezeniem oddzielajacym pomieszczenia dla stuzby celnej i
dla strazy granicznej. Petne przeszklenie pomieszczen kontroli zlokalizowanych na obu szczy-
tach. Mozliwa kontrola z wnetrza budynku. Jeden obiekt obstuguje dwa pasy ruchu;.

Program:

e  pomieszczenie kontroli paszportowej (+przedsionek i toaleta),

e  pomieszczenie kontroli celnej (+przedsionek i toaleta).

llos¢ obiektow - dwa na kierunku wyjazdowym i trzy na kierunku wjazdowym, tacznie piec¢
sztuk

BUD. 11A
Budynek

Pawilon kontroli paszportowo — celnej dla stuzb polskich

Budynek nr 11 powiekszony o przedsionek dla petentéw z wejsciem ze szczytu po stronie kon-
troli celnej, oddzielony od pom. kontrolera przeszklona sciang z okienkiem.

llos¢ obiektow: jeden na kierunku wyjazdowym i zero na kierunku wjazdowym; tacznie jedna
sztuka.

BUD. 12
Budynek

Pawilon kontroli paszportowo — celnej dla stuzb ukrainskich

Rozwigzanie jak budynek nr 11, z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy strony ukrainskiej
Zaktfadana realizacja wytacznie na kierunku wjazdowym w przypadku decyzji o obecnosci stuzb
strony ukrainskiej na przejsciu po polskiej stronie granicy.

Planowana ilos¢ obiektéw: zero na kierunku wyjazdowym i dwa na kierunku wjazdowym;
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tacznie dwie sztuki.

BUD. 12A
Budynek

Pawilon kontroli paszportowo — celnej dla stuzb ukrainskich

Rozwigzanie jak budynek nr 11A, z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy strony ukrairskiej.
Zaktadana realizacja wytacznie na kierunku wjazdowym w przypadku decyzji o obecnosci stuzb
strony ukrainskiej na przejsciu po polskiej stronie granicy.

Planowana ilos¢ obiektdw: zero na kierunku wyjazdowym i jeden na kierunku wjazdowym;
tacznie jedna sztuka.

BUD. 17
Budynek

Pawilon kontroli wstepnej i koricowej od strony wschodniej

Budynek jednokondygnacyjny z przewezeniem oddzielajacym pomieszczenia dla stuzby celnej i

dla wartownika strazy granicznej. Petne przeszklenie pomieszczen kontroli zlokalizowanych na

obu szczytach. Mozliwa kontrola z wnetrza budynku. Jeden obiekt obstuguje dwa pasy ruchu.

Program:

e  pomieszczenie wartownicze SG (+przedsionek i toaleta), pomieszczenie wstepnej i kon-
cowej kontroli celnej (+przedsionek i toaleta).

e W szczegolnosci realizuje nastepujace funkcje:

e  obstuguje bramki radiometryczne i kolczatki (lub bollardy),

e  zezwala na wjazd na teren DPG / opuszczenie terenu DPG, nakazuje zawracanie, kieruje
na pas zabiegdw sanitarnych.

BUD. 18
Budynek

Pawilon kontroli wstepnej i koricowej od strony zachodniej

Budynek jednokondygnacyjny z przewezeniem oddzielajacym pomieszczenia dla stuzby celnej i

dla wartownika strazy granicznej. Petne przeszklenie pomieszczen kontroli zlokalizowanych na

obu szczytach. Mozliwa kontrola z wnetrza budynku. Jeden obiekt obstuguje dwa pasy ruchu.

Program:

e  pomieszczenie wartownicze SG (+przedsionek i toaleta), pomieszczenie wstepnej i kon-
cowej kontroli celnej (+przedsionek i toaleta).

e W szczegolnosci realizuje nastepujace funkcje:

e  obstuguje bramki radiometryczne i kolczatki (lub bollardy); zezwala na wjazd na teren
DPG / opuszczenie terenu DPG, nakazuje zawracanie.

BUD. 33
Budynek

Toaleta publiczna
Toaleta dla podrdznych oczekujacych na wjazd na pasy odpraw (dla wszystkich rodzajéw ru-
chu). Obiekt przystosowany dla os6b niepetnosprawnych.
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llos¢ obiektow: 2 szt. (1 od strony granicy i 1 od strony kraju)

BUD. A
Budynek

Istniejacy budynek murowany

Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Adaptacja na punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej z pomieszczeniami separatki, na punkt badania i przetrzymywania zwierzat
towarzyszacych oraz na pomieszczenia magazynowe dla LZDPG.

Rozbiodrka czesci niepodpiwniczonej po stronie zachodniej.

Dobudowa czesci niepodpiwniczonej po stronie wschodnie;.

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe geodezyjne.

Wyw6z nadmiaru gruzu i ziemi.

Wykonanie i demontaz deskowan.

Rusztowania oraz pomosty robocze.

Przeprowadzone proby instalacji wraz z regulacja.
Rozruchy instalacji technologicznych wraz z regulacja.
Przeprowadzenie préb sieci.

NIEZBEDNE DANE DLA PROWADZENI ROBOT

1.

Ogblne warunki realizacji obiektow budowlanych

Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
prawie budowlanym.

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow powin-
na by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powin-
na by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i rob6t ogoéinych oraz w harmonogra-
mach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczeg6lnych fazach wykonywania robaét.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowacé
prace zwigzane z biezacym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela wykonawcy,
inwestora oraz kierownikow innych rodzajéw robot.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawieraé¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszcze-
g6lnych rodzajéw robot lub ich etapdw, tak, aby zapewnic¢ prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robot ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robét specjali-
stycznych w odpowiednich terminach. Ogolny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodnio-
ny ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania har-
monogramow szczegotowych dla poszczeg6lnych rodzajow robét.

10
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Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktorej przewiduje sie
wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne za-
trudnienie co najmniej 20 osob.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochro-
ny indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cje i wspétrzedne punktow, oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumen-
tacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wyka-
zem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumenta-
Cje projektowa:

Zamawiajacego - ktora zostaje przekazana wykonawcy do realizacji,

sporzadzong przez Wykonawce - ktéra wykonawca opracowuje jako dokument niezbedny do
przekazania obiektu do uzytkowania jako dokumentacje powykonawcza.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6-
ra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be-
da czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
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°  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

°  date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

°  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

°  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

°  uwagi i polecenia Inwestora,

°  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

°  zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robét,

°  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

°  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

°  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

°  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

°  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

°  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

° wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

° inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robdt.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow rob4t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednost-
kach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
°  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

°  protokoty przekazania terenu budowy,

°  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

°  protokoty odbioru robot,

°  protokoty z narad i ustalen,

°  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-

12



ST-ZOSIN

rzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i be-
dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wy-
konawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w sposéb okreslo-
ny w niniejszych specyfikacjach, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i od-
bioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ru-
chu i zabezpieczenia robét w okresie trwania robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inwestora.
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszel-
kie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestor em oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e  mozliwoscig powstania pozaru.

Ponadto:

Przed rozpoczeciem ziemnych robot budo wlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wtasciwa
jednostkg administracyjna, ktore elementy przyrody znajdujace sie na placu podlegajg ochro-
nie i musza pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

Niezaleznie od wymagan podanych w p. 1 nalezy zabezpieczy¢ istniejagce drzewa i krzewy
przed zniszczeniem w miejscach, w ktérych nie sg przewidziane roboty ziemne.

Wznoszenie obiektow zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane mozli-
wie w miejscach najstabiej zadrzewionych.

Humus przed przystapieniem do rob6t budowlanych narazony na zniszczenie powinien by¢
zdjety i zmagazynowany do ponownego wykorzystania.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych mate-
riatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszel-
kiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpo-
czecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakornczenia robét (do wydania potwierdzenia za-
konczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby roboty wykonane byty w zadowalajgcym stanie przez caty
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czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora po-
winien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

1.  Warunki og6lne

Przed przystapieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

°  wyrdéwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sa zatozone w terenie lub nad nim ka-
ble, przewody lub inne urzadzenia,

° W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, nalezy usunaé je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba,

° W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wtasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wyko-
nywanie robot,

°  osuszyc¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do
robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

°  zapewnié¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

°  ustawic stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, ma-
szyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmecha-
nizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

°  nabudowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracowni-
kéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy,

°  na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikdéw szatnie na odziez czystg i brudna,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw,
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy,

°  pomieszczenia wymienione powyzej powinny posiada¢ odpowiednig powierzchnie,
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw
higieniczno-sanitarnych na budowie,

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie;

°  ogrodzeniaterenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

°  wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

°  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowa-
dzania lub utylizacji sciekéw,

°  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

°  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

°  zapewnienia wtasciwej wentylacji,
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°  zapewnienia tacznosci telefonicznej,

°  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy ozna-

kowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty

nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca

postojowe na terenie budowy.

Szerokosé¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spad-

kéw wiekszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w

odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co

najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znaka-

mi zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie

mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej

widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazddw.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i 0oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom po-

stronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie

daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i

wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy

informacje o tym zamiescic¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miej-

scach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami produ-

centa. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na terenie budo-

wy w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb;

°  wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowa-
nych wyrobéw i urzadzen.,

°  materiaty skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.,

°  materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

°  stosy materiatdw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprze-
kraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

°  0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

°  5m- od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-

troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest

zabronione.
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Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdéw, przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywa-
nia tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Nalezy usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwa-
rza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywa nie robot.

Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wy-

konane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozaro-

wego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed pora-

zeniem pradem elektrycznym. Projekt, konstrukcje i wybor materiatdw oraz urzadzer ochron-

nych w instalacji, o ktoérej mowa, nalezy dostosowac¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej

energii, warunkow zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji 0s6b majacych dostep do insta-

lacji.

Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza

sie przed dostepem nieupowaznionych o0sob. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odle-

gtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikdw energii.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0s6b obstugujacych takie urzadzenia. Przewody zabezpie-

cza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczen-

stwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izola-

cji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e  przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

e  przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzagdzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy

sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiaréw

skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac sie

u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢

odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Miejsca wykonania roboét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania

robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposéb za-

pewniajacy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na tere-

nie budowy.

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

o wielkosci placu budowy,

o  przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,
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e  sprzetu z napedem elektrycznym,

e  potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczer w obiektach, miejsc pracy i placu bu-
dowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktu-

alnymi przepisami.

Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac na-

stepujacych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy, powinny by¢ w trakcie rea-
lizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

e  punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwosé¢ tatwego odczy-
tania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietinymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drog
przy jednostronnym oswietleniu stupy z punktami swietlnymi powinny by¢ rozmieszczo-
ne po wewnetrznej stronie tuku.

Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonac¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejska lub wykona-
nymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie w wode w ilosci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowsa pitng, nale-
zy wykonac oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby pro-
dukcyjne.

Zapotrzebowanie na wode przeznaczona na potrzeby ochrony przeciwpozarowej powinno by¢
dostosowane do gestosci zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiek-
tow. Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z wojewddzka komendg strazy pozarnych wtasciwg
dla miejsca budowy.

Srednica rur doprowadzajacych wode do celéw przeciwpozarowych powinna byé¢ obliczona i
dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu budowy, z tym
ze $rednica rur nie moze byé mniejsza niz 50 mm (hydrant do celéw p.poz. 80 mm).

9. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wy-
magan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabrania
sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Szafki na odziez oséb wykonujacych
roboty na terenie budowy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higie-
niczno-sanitarnych Inspektora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w 1 ust. 4 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc sie-
dzacych, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podtoza.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale, stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy usu-
wac w sposoOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i zapo-
znaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od po-
trzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i spo-
sobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.
Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wyma-
ganiami producentéw i przepisbw przeciwpozarowych. [los¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodli-
wych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje, promie-
niowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych warto-
$ci dopuszczalne.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.
Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotéw. Sprawdzenia
nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajgcej dtuzej
niz 7 dni i po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.
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Przepisy wstepne do robot budowlanych

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i po-
mocniczego oraz na placach sktadowych materiatow budowlanych na terenie budowy ustala
rozporzadzenie.

Gdy przepisy szczegblne stawiajg wymagania ostrzejsze w zakresie wykonywania robot bu-

dowlano-montazowych i rozbiérkowych niz przepisy rozporzadzenia, nalezy stosowac przepisy

szczegoOlne.

Przy wykonywaniu rodzajéw robot budowlano-montazowych, dla ktérych nie ustalono w ni-

niejszych ST szczegbtowych wymagan, nalezy stosowac¢ warunki techniczne wykonywania ro-

b6t budowlano-montazowych, przepisy szczeg6lne, normy itp.

Przez uzyte w rozporzadzeniu okreslenie:

e  "sprzet zmechanizowany" - nalezy rozumie¢ maszyny i urzadzenia, takie jak dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silni-
kowym,

e  "sprzet pomocniczy" - nalezy rozumieé elementy nie stanowiace statego wyposazenia
budowlanego sprzetu zmechanizowanego, a stosowane przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomo-
sty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i inne urzadzenia pomocnicze,

e  "nadzor techniczny" - nalezy rozumie¢ odpowiednio do organizacji budowy i zakresu za-
dan - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz
personel Inspektoryjno-techniczny wykonawcy robét budowlano-montazowych.

Przy pracach okreslonych w pkt 4 moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:
e  posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
e  uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekar-
skich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.
Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na
czas swojej nieobecnosci w brygadzie.
Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcéw wozkdw
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania upraw-
nien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjng. Operatorowi nie wolno opuszczaé sta-
nowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia budowlanego. Wchodzenie i schodzenie
ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po przeznaczonych do tego stop-
niach, schodach, drabinach itp. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedacego w
ruchu operator obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby
zahamowa¢ oraz uniemozliwi¢ wtaczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trze-
cie. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania. Wznawianie
pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w

projekcie organizacji robét. W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi

inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on
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wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczeristwem i higieng pracy na
poszczegolnych odcinkach robot.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad prze-
strzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcdw przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego wy-
konawca powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne
nie objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowaé¢ dozor, opra-
cowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac obcia-
zen prébnych.

Liczbe pracownikow niezbedna do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Wykonawca powinien opracowaé szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczeg6lnych stanowisk i przestrzegaé ich
stosowania.

Przy wykonywaniu robo6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy za-
bezpieczy¢ bariera sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochron-
nej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzern pomiedzy deska kraweznikowa a po-
recza nalezy wypetnic czesciowo lub catkowicie w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Jezeli roboty okreslone w powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich
charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego powyzej, nalezy wpro-
wadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikoéw przed upadkiem.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru Inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru Inwestor-
skiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét réwniez w zakresie prze-
strzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkOw pracy

Zagospodarowanie placu budowy pod wzgledem bhp

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robét budow-
lanych przez komisje. Komisje powotuje Inwestor w porozumieniu z zainteresowanymi organi-
zacjami.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac w szczegélno-
Sci:

e  ogrodzenie terenu,

e  drogi,

e doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e urzadzenia higieniczno-sanitarne,

e  urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogro-
dzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wy-
sokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50 m.

W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, po-
jazdéw ciggowych i szynowych. Dla pojazdéw mechanicznych i rowerdw nalezy w miare moz-
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liwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi).

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepi-
sami o0 ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkdéw transportowych i nasilenia ruchu.

Drogi szynowe i ich urzadzenia na placu budowy powinny by¢ wykonywane, utrzymywane i
obstugiwane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w odniesieniu do kolei uzytku niepublicz-
nego.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce
to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Na poboczach jezdni drég gtéwnych, przynajmniej po jednej stronie, powinien by¢ wydzielony
ciag pieszy. Szerokos¢ ciagu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co naj-
mniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej - 1,2 m.

Dopuszczalne nachylenie zjazdéw na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do ruchu
kotowego, nie powinno przekraczac¢ 15%, a przy zakretach - 12%.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz
10%.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo.
W razie wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagtebien, wykopow lub
sktadowisk, przejscie to powinno mie¢ przy ruchu jednokierunkowym szerokos¢ nie mniejsza
niz 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejsza niz 1,2 m.

Przejscia obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone.

Wyjscia z magazynow lub przejscia miedzy budynkami dla pieszych, wychodzace na drogi szy-
nowe i inne, powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi poreczami ochronnymi o wysokosci
1,10 m lub w inny spos@b, np. przez labirynty.

Przepisy powyzej nie dotyczg wejs¢ i wjazddw przeznaczonych do ruchu sprzetu zmechanizo-
wanego.

Przejscia dla pracownikéw, znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiek-
szym niz 20%, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach
najwyzej co 0,4 m lub wykonaé schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,70 m z co najmniej jed-
nostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,10 m. Otwory w stropach, na ktérych sg prowa-
dzone roboty lub tez do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ lub ogro-
dzié.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powo-
du mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ po-
reczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosié
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej
niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45% w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkbéw powinno by¢ szczelne i dosta-
tecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione. W
miejscach przejsc i przejazdéw szerokosé¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o
1,0 m wiecej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.
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Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zna-

kami zakazu oraz dobrze oswietlone.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciaze-

nie przypadajace na metr kwadratowy powierzchni podtogi.

Bramy nalezy zaopatrzy¢ w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w spo-

sOb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowa-

nych materiatéw i elementow.

Opieranie sktadowanych materiatow i elementow o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki

wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

e 1,50 m- od zewnetrznej gtdwki szyny kolejowej,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szero-

kosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych

srodkéw transportowych i powiekszonej:

e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow poru-
szanych sitag mechaniczna,

e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dosto-

sowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw.

Uktadanie prefabrykatéw (sposéb utozenia i liczba warstw) powinno by¢ zgodne z instrukcjg

producenta.

Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw syp-

kich jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywac sie przy uzyciu drabin (schodni).

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatbw budowlanych, ziemi itp. prze-

mieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Na czas czynnosci wymienionych w ust. 1 kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine.

W czasie transportu elementéw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok

niego jest zabronione.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych opakowa-

niach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla

zdrowia.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania

robét oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gdy swiatto dzienne nie jest wystarcza-

jace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnic¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i 0 zmroku powinny mie¢ na

najwyzszych punktach oswietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

Punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakéw

ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
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Stupy z punktami swietlnymi na drogach znajdujacych sie na placu budowy powinny by¢ roz-

mieszczone wzdtuz drdg, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drog, przy jed-

nostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawi¢ po stronie zewnetrznej tuku.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z ob-

Owigzujacymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podtagczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych

powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowla-

nych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w od-

legtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:

e 2m-dlalinii NN,

e 5m-dlalinii WN do 15 kV,

. 10 m - dla linii WN do 30 kV,

e 15m-dlalinii WN powyzej 30 Kv - jezeli przepisy szczeg6lne w tym zakresie nie przewi-
dujg inaczej.

W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych w

pkt. powyzej odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw

tych urzadzen oraz fadunku transportowanego tymi urzadzeniami.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny

by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak roz-

mieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie

wieksza niz 50 m.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane

w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0s6b obstugujacych te urzadzenia oraz zabez-

pieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna od-

bywac sie co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji

tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

e  przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

e  przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca
lub dtuzej,

e  przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzgdzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego nalezy

sprawdza¢ dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.

Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20

litréw na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany.

Na budowie, ktérej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla pracowni-

kéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie i szatnie oraz pomieszczenia do gotowania napo-

jéw, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy.

Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudna,

jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania napojéw, kabi-

ny higieny osobistej dla kobiet i ustepy.

Pomieszczenie na jadalnie nalezy wyposazy¢ w stoty i taborety, a pomieszczenia na szatnie w

szafki ubraniowe wentylowane i taborety - w liczbie odpowiadajgcej wielkosci zatrudnienia.

Powierzchnia uzytkowa szatni odziezy czystej powinna wynosi¢ 0,65 m?, a szatni odziezy brud-
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nej - 0,50 m? na jednego pracownika. Szatnia odziezy czystej i szatnia odziezy brudnej powinny
miesci¢ sie w wyodrebnionych pomieszczeniach.

Powierzchnia jadalni nie moze wynosi¢ mniej niz 0,70 m? na jednego pracownika najliczniej-
szej zmiany.

Przy zatrudnieniu na budowie wiecej niz 5 kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabine higieny oso-
bistej o powierzchni co najmniej 1,50 m?, wyposazong w bidet i umywalke z ciepta i zimng wo-
da.

W suszarni odziezy powinno przypadaé co najmniej 0,40 m? powierzchni na jednego pracow-
nika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdowac sie obok szatni.

Na kazdych 7 pracownikéw najliczniejszej zmiany powinno w umywalni przypadaé co najmniej
jedno stanowisko do mycia.

Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek.
Umywalnie powinny mieé¢ powierzchnie zapewniajaca dostep do umywalek i posiada¢ bezpo-
srednie potaczenie z szatniami.

Pomieszczenie do gotowania napojow nalezy wyposazyé w zlewozmywak z ciepta i zimng wo-
da.

Odlegtos¢ od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekracza¢ 200 m, a do szatni - 500 m.
Jezeli jadalnia nie sasiaduje z umywalnia, nalezy wydzieli¢ obok jadalni punkt mycia rak (1 na
20 0s6b).

Ustep powinien posiada¢ co najmniej jedno oczko ustepowe na 25 zatrudnionych.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno byé zapewnione ogrzewanie do
temperatury zgodnej z normami panstwowymi i normatywami technicznymi projektowania.
W sprawach dotyczacych urzadzen higieniczno-sanitarnych, nie uregulowanych w niniejszym
rozdziale, maja zastosowanie przepisy w sprawie ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych
w nowo budowanych lub przebudowywanych zaktadach przemystowych.

Zasady bezpieczenstwa przy pracy sprzet zmechanizowanym i pomocniczym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak do-
puszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny na-
pis.

Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego oraz sprzetu pomocniczego ponad dopuszczalne ob-
cigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzern dokonywanych w czasie badan i
prob.

Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajgce bez-
pieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane ze wszyst-
kich stron.

Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by¢ wykonane daszki ochronne.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie nalezacych do obstugi.
Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego bedacego w ru-
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chu jest zabronione.

Odttuszczanie i oczyszczanie powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzynag etylizowana
jest zabronione.

Zblocza jednokrazkowe i wielokrazkowe, nie potaczone na state ze sprzetem zmechanizowa-
nym lub pomocniczym, powinny by¢ raz na rok poddawane probie na obcigzenia.

Wociggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie
spetniajace warunki korby bezpieczenstwa. Podnoszenie ciezaréw przekraczajacych maksy-
malny udzwig wciggarki jest zabronione.

Przewody do sprezonego powietrza powinny by¢ atestowane oraz powinny mie¢ wytrzyma-
tos¢ dostosowana do cisnienia roboczego. Uzywanie do powietrza sprezonego przewodow
przetartych, uszkodzonych lub o nie znanej wytrzymatosci jest zabronione.

Haki do przemieszczania ciezarOw powinny by¢ atestowane.

Stosowanie hakow zeliwnych i staliwnych jest zabronione.

Haki spawane moga by¢ stosowane po ponownej atestacji.

Jezeli przy przemieszczaniu tadunkow zachodzi mozliwosé¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli ha-
ka, nalezy stosowac haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel.

Stosowanie elementow stuzacych do zawieszania tadunku na hak, jak pierscieni, ogniw, petli
itp., ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne wtozenie elementdéw na dno gardzieli haka,
jest zabronione.

Badanie stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinno by¢
przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej. Jezeli wymiary gardzieli haka
wskutek rozgiecia zwiekszyty sie o ponad 10% w stosunku do wymiaru poczatkowego, hak
powinien by¢ wymieniony.

Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przetadunkach na placu budowy i w magazynach po-
winny by¢ bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu.

Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wytrzymato-
sciowym. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢ uwidocznione trwatym, wyraznym napi-
sem. Szerokos¢ pomostéw powinna by¢ tak dostosowana do wymiaréw przemieszczanego po
nich tadunku badz sprzetu, aby przynajmniej z dwoch jego bokéw pozostawata wolna prze-
strzen do krawedzi pomostu o szerokosci nie mniejszej niz 0,45 m. Pomsty lub rampy przezna-
czone do przejazdu pojazdOw i sprzetu powinny by¢ szersze 0 1,2 m od gabarytu pojazdow i
zabezpieczone poreczami ochronnymi. Szybkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie po-
winna przekracza¢ 5 km/godz.

Do przemieszczania tadunkdw ptynnych lub plastycznych oraz materiatoéw zracych i parzacych
powinny by¢ stosowane specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych w balonach - palety ze
$cianami bocznymi.

Podstawki tadunkowe i palety powinny mie¢ powierzchnie i krawedzie gtadkie, aby nie powo-
dowaty kaleczenia rak i uszkodzenia tadunku.

Zawiesia linowe i fancuchowe powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych. Robienie
weztow na linach i tarcuchach i taczenie miedzy sobg lin stalowych na dtugosci jest zabronio-
ne.

Petle zawiesi z lin powinny by¢ tagczone za pomoca splatania i zaciskania zgodnie z obowigzuja-
cg norma. Do petli zawiesi linowych powinny by¢ wprowadzone kausze zabezpieczajace liny
przed przetarciem. Zakonczenia lin stalowych powinny by¢ tak zabezpieczone, aby nie powo-
dowaty kaleczenia rak.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu i wielociegnowych uzaleznione jest od wielkosci
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kata wierzchotkowego mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami i powinno wynosic:

e przy kacie 45° - 90%,

e przy kacie 90° - 70%,

e przy kacie 120° - 50%

dopuszczalnego obciazenia zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
powinien by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego dla okreslenia obciaze-
nia roboczego nalezy przyjmowaé, ze pracuja tylko dwa ciegna. Przy uzyciu dwoch zawiesi o
obwaodzie zamknietym ich faczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia
roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.

Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow uzytkowanych w tem-
peraturach ponizej - 20 °C nalezy obnizy¢ 0 50 %.

Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji, jezeli
na dtugosci réwnej osmiokrotnej srednicy liny liczba zauwazonych peknietych drutéw jest
wieksza niz 10% catkowitej liczby drutow znajdujacych sie w linie przeciwzwitej i 5% w linie
wspoétzwitej, wystepujg oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub inne uszkodzenia.
Zawiesia wykonane z tancuchdéw powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji, jezeli:

e  zuzycie preta ogniwa jest wieksze niz 1/5 pierwotnej srednicy preta ogniwa,

e ogniwa ulegty deformacji lub wykazuja inne widoczne uszkodzenia.

Stosowane na budowie wézki reczne i taczki powinny posiada¢ konstrukcje zapewniajaca jak
najwieksza statecznos¢ przy petnym zatadunku, moznos¢ tatwego zatadowania i roztadowania
oraz jak najmniejszy opor jazdy.

Na wdzku nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego nosnos¢.

tadunek powinien by¢ na wozku lub taczce utozony w taki sposob, aby w czasie przewozu nie
mOogt spasé, rozsypac sie, przewroci¢ lub wylaé. tadunek powinien byé tak rozmieszczony na
wozku, aby nie przestaniat pola widzenia osobie obstugujacej wozek.

Wazki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powin-
ny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed spadnieciem.

Drogi komunikacyjne wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

o  dlawdzkéw szynowych - 4%,

o dlawdzkéw bezszynowych - 5%,

e dlataczek - 10%.

Drogi dla taczek i wézkow umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1,0 m powinny by¢ za-
bezpieczone w sztywne porecze, umieszczone na wysokosci 1,10 m, poprzeczke w potowie tej
wysokosci oraz krawezniki (bortnice) o wysokosci co hajmniej 0,15 m.

Zurawie stuzace do transportu wewnetrznego na terenie budowy winny spetia¢ ponizsze wa-
runki.

Kota jezdne zurawi powinny by¢ zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej
niz 10 mm od gtéwki szyny i przeznaczone do usuwania przedmiotéw znajdujgcych sie na dro-
dze jazdy zurawia. Podwozia zurawi powinny by¢ zaopatrzone po obu stronach w zderzaki
pomalowane barwg ostrzegawcza.

Na koncach toréw jezdnych zurawi powinny by¢ umieszczone sprezyste odboje ustawione na
wysokosci zderzakdw zurawia.

Zurawie powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed przecigzeniem, w wy-
taczniki krancowe oraz w sygnalizacje dzwiekowa automatyczng, dziatajgcg w czasie ruchu po-
ziomego (jazdy) zurawia, a ponadto w sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora. Operator
zurawia oraz brygada montazowa i brygada transportowa powinny stosowac ustalony system
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ostrzegawczy sygnalizacji dzwiekowej i wzrokowej.

Zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli

ma on zmienny udzwig, na tablicy powinien by¢ podany udzwig obowigzujacy przy okreslo-

nych potozeniach wysiegnika.

Zuraw 0 napedzie elektrycznym powinien byé wyposazony w ochrone dodatkowa przeciw po-

razeniu pradem elektrycznym. Ztacza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie

utrudniajacy dylatacji termicznej szyn.

Kabina operatora zurawia powinna by¢ oddzielona od pomieszczenia maszynowni scianka z

izolacja przeciwakustyczng, a drzwi kabiny powinny by¢ zamykane. Jezeli drzwi kabiny znajduja

sie na wysokosci wiekszej niz 20 cm ponad pomostami prowadzacymi do niej, nalezy zainsta-

lowac schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajace wejscie i zejscie. W okresie zimowym

kabina powinna by¢ ogrzewana do temperatury +150C, a w okresie letnim temperatura w ka-

binie nie powinna przekraczac¢ temperatury zewnetrznej.

Operator powinien mie¢ moznos¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy w pozy-

cji siedzacej.

Lina nawijana na beben powinna mie¢ taka dtugosé, aby przy najnizszym potozeniu haka zu-

rawia pozostawaty na bebnie co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka liny stuzagcego do przy-

mocowania jej do bebna. Obrzeza bebna linowego powinny wystawa¢ ponad gorng warstwe

liny po petnym jej nawinieciu co najmniej o jedna srednice liny, a bebna tancuchowego co

najmniej o jedna szerokos¢ ogniwa tancucha.

Bebny o wielowarstwowym nawijaniu liny lub tancucha powinny by¢ zaopatrzone w urzadze-

nia, zapewniajace prawidtowe ukfadanie sie kazdej warstwy.

Wspotczynnik bezpieczenstwa dla lin nosnych zurawi powinien wynosi¢ co najmniej 5, jezeli

przepisy o dozorze technicznym nie stanowig inaczej.

Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywac sie na wysokosci co najmniej 1

m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku.

Roboczy zasieg haka zurawia powinien siega¢ co najmniej o 0,20 m dalej, niz potozony jest

srodek ciezkosci montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Podnoszenie cieza-

réw przy ukosnym utozeniu liny zurawia jest zabronione.

Odlegtosé pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze-

$ciami konstrukcji montowanego budynku lub jego zabezpieczer tymczasowych badz stosami

sktadowanych materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione

jest:

e sktadowanie materiatow pomiedzy skrajnig zurawia lub pomiedzy torowiskiem zurawia
a konstrukcja budynku lub jego tymczasowych zabezpieczen,

e  przechodzenie os6b pomiedzy budynkiem a podwoziem zurawia i wychylanie sie przez
otwory budynku w czasie pracy zurawia,

e  przewozenie ludzi zurawiem w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposab,

e  pozostawienie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie
przerw w pracy lub po jej zakonczeniu,

e  podnoszenie zurawiem przemarznietych lub zakleszczonych przedmiotéw oraz wyrywa-
nie stupow, jak réwniez przedmiotéw o nie znanym ciezarze.

Montaz lub demontaz zurawia nalezy wykonywac przy dobrej widocznosci (co hajmniej na od-

legtos¢ 30 m), a monteréw zaopatrzy¢ w hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa z linkg zabez-

pieczajaca. Montaz lub demontaz zurawia podczas deszczu, sniezycy i gotoledzi oraz przy sile

wiatru powyzej 10 m/sek, jest zabroniony.
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W sprawach eksploatacji zurawi, nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, obowiazuja prze-
pisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi oraz przepisy o dozorze
technicznym.

Stanowisko operatora wyciaggu przysciennego powinno znajdowac sie w odlegtosci nie mniej-
szej niz 6 m od konstrukcji wyciggu, przy czym operator powinien mie¢ moznos¢ obserwowa-
nia ruchu platformy na catej wysokosci wyciagu.

Nad stanowiskiem roboczym zatadunku materiatdw z poziomu terenu na platforme wyciggu
powinien by¢ wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2 m li-
czac od zewnetrznej krawedzi platformy w kierunku miejsca dostawy materiatow.

Wyciag budowlany powinien by¢ zaopatrzony w urzagdzenia sygnalizacyjne.

Dostep do platformy tadunkowej wyciggéw przysciennych (szybowych) z pomostéw robo-
czych, zamiast drzwiami, moze by¢ zabezpieczony ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10 m w
odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

tadunek przewozony na platformie wyciaggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang poto-
zenia. Platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie
oraz posiada¢ obudowe zabezpieczajaca przed wypadaniem tadunku.

Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone przez operatora sygna-
tem umownym.

Podchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.

Podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomoca pomp powinno by¢ zgodne z instrukcja
techniczno-ruchowsa.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru masy betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna
by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przewody do transportu masy betonowej lub zaprawy zmieniajgce kierunek ttoczenia powinny
mie¢ fagodne tuki. Przewody te nalezy przeptuka¢ woda lub mlekiem wapiennym po kazdej
przerwie w pracy, w czasie uniemozliwiajgcym stezenie masy.

Przejezdzanie lub chodzenie po przewodach do transportu masy betonowej lub zaprawy jest
zabronione.

Przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przedtuzaniu przewodoéw nalezy uprzednio wytgczyé pom-
pe i zredukowac w przewodach cisnienie do zera.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w pracy pompy lub przewodoéw nalezy podawanie ma-
sy betonowej lub zaprawy niezwtocznie przerwac i podjaé czynnosci okreslone pkt 62. W razie
zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. Przy roztgczaniu i
oczyszczaniu przewodu nalezy zawsze stosowac ekran lub okulary ochronne.

Zwiekszanie cisnienia pompy ponad dopuszczalne jest zabronione.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Nie
wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom tech-
nicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

Narzedzia do pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢:

e uszkodzonych zakonczen roboczych,

o rozklepéw i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

e peknie¢, zadr itp.,

e  krotszych rekojesci niz 0,15 m.

Rozmiar kluczy do nakretek nalezy dostosowac scisle do wymiaréw nakretek. Odkrecanie i za-
krecanie nakretek kluczem przedtuzonym rura lub innym narzedziem jest zabronione.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania badz przebijania elementéw meta-
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lowych lub rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze niz 0,7 m.
Przy uzywaniu pistoletéw do wstrzeliwania kotkdw nalezy zastosowac srodki zabezpieczajace
ludzi przed wypadkami. Obstuge pistoletu wolno powierzaé¢ wytacznie pracownikowi do tego
uprawnionemu, ktéry obowigzany jest stosowac sie do szczegotowych przepiséw zawartych w
instrukcji obstugi.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej i
zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli powinny byé¢ notowane i przecho-
wywane u kierownika budowy.

Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producen-
ta. Kazde urzadzenie grzewcze stosowane do podgrzewania pomieszczen gazami spalinowymi
powinno mie¢ okreslong zawartos¢ gazow toksycznych w spalinach. Dopuszczalne najwyzsze
stezenie tlenku wegla w powietrzu ogrzewanych pomieszczen nie moze przekracza¢ 0,03 mg
CO/I powietrza. Jezeli urzadzenia grzewcze nie odpowiadaja wymaganiom okreslonym powy-
zej, gazy spalinowe powinny by¢ odprowadzane na zewnatrz. Odprowadzanie gazbw powinno
by¢ tak dokonane, aby nie powstata mozliwos¢ ich gromadzenia sie w pomieszczeniach znaj-
dujacych sie ponizej poziomu, na ktdrym sa zainstalowane urzadzenia grzewcze.

Zasilanie urzadzen grzewczych zuzytymi olejami oraz dolewanie paliwa do czynnego grzejnika
olejowo-gazowego i stosowanie paliw tatwo zapalnych do takiego grzejnika jest zabronione.
Przy stosowaniu grzejnikdw gazowych (promiennikéw podczerwieni) odlegtos¢ pomiedzy butla
gazowa a grzejnikiem nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Pozostawianie bez nadzoru czynnych
grzejnikdw gazowych jest zabronione.

Stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczern zamknietych jest zabronione.

Zasady bezpieczenstwa przy stawianiu rusztowan budowlanych

Rusztowania powinny:

°  posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skfa-
dowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

°  posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

°  zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowga i swobodny dostep do stanowisk pracy,

°  stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwarni, a ich montaz po-

winien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowar: powinni by¢ przeszkoleni w za-

kresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochron-

nymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbie-

ranych) rusztowan.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

°  zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

°  wczasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

°  podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze

by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng okre-
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slong w pkt. 1 ust. 4 w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne nalezy
wytaczy¢ spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor tech-
niczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcia-
zenia pomostow. Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i
gromadzenie sie pracownikdw na pomostach jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczo-
nych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronio-
ne.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczad ze sniegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowarn jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest do-
zwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach at-
mosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnosé¢, miec¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamoco-
wania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienia powinny by¢ roz-
mieszczane rGwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany. Konstrukcja ruszto-
wania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost ro-
boczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mieé wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtosé
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 20 m.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gaba-
rytu pojazd6w z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna byé nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace
sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za po-
moca odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ powinny mieé daszki ochronne wykonane w sposéb okreslony w pkt. 5.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Opie-
ranie koztow na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonac préby jego pracy zgodnie z dokumen-
tacjg techniczno-ruchowa producenta. Stan rusztowania wiszgcego nalezy sprawdza¢ codzien-
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nie.

Wochodzenie pracownikbw na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone wowczas, gdy
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu. Na pomoscie rusztowania nie powinno przeby-
wac jednoczesnie wiecej 0sOb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa. Wykonywanie
gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na
pomoscie jest zabronione. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy prze-
bywajacy na rusztowaniu powinni odsuna¢ sie od sciany budynku czy tez innej budowli.

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wisza-
cym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadtowymi.

W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy sie na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatéw budowlanych oraz taczenie w jed-
na catos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.
Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakoriczonej pracy jest za-
bronione. Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu
do najnizszego potozenia.

Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcja producenta. Jesli
wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny byé¢ kotwione do
sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach. Droga, po ktérej rusztowanie
jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Zasady bezpieczenstwa przy prace na wysokosci

Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.

(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdu-

jacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej

sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

°  ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,

°  wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub zie-

mi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywaé pracownicy, lub stuzacych ja-

ko przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych

umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15

m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci po-

przeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajagcy wypadniecie

0sob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego

typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw

przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pra-

cownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przezna-
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czonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagaja-

cych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania

innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

°  drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywanga zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymatosé na
przewidywane obciazenie,

°  pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

°  powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbed-
nych materiatow,

°  podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyj-
nych pomostu,

°  w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko-
sci dopuszczalnego obciazenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego po-

ziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w

szczegolnosci:

°  zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

°  zapewni¢ stabilnosé rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcia-
zenia,

°  przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio

w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach bu-

dowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub pod-
togi nalezy w szczegolnosci:

°  przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzgdzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane ob-
Cigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania
linek bezpieczenstwa,

°  zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcii, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - ha stupach, masztach itp.),

°  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,

podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie

poza balustrade lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy transporcie materiatbw

Przy transporcie recznym nalezy przestrzegaé nastepujacych norm udzwigu:
jeden pracownik moze przenosi¢ przedmioty o nastepujacym najwiekszym ciezarze:
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°  mezczyzna - do 50 kg,

°  kobieta do 20 kg - (dorywczo 30 kg),

°  chtopcy do 161. - 8 kg,

°  chtopcy powyzej 161. - 16 kg,

° dziewczeta do 16 I. -5 kg,

°  dziewczeta powyzej 16 I. -10kg,

°  materiaty i przedmioty wnoszone po schodach lub pochylniach na wysokosé ponad 4 m
przez jednego mezczyzne nie moga byé ciezsze niz 30 kg,

maksymalny ciezar przypadajacy na 1 mezczyzne przy przenoszeniu ciezarOw zespotowo moze

WYNosic:

°  50Kkg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odlegtos¢ przenoszenia nie przekracza 25 m,

° 45 kg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odlegtos¢ przenoszenia przekracza 25 m lub
gdy praca ma charakter statya odlegtos¢ nie przekracza 25 m,

°  40kg, gdy praca ma charakter staty, a odlegtos¢ przenoszenia wynosi 25-4-40 m,

jednemu mezczyznie wolno przetaczac beczki:

°  po ptaskim podtozu - o ciezarze do 300 kg,

°  po pochylni o kacie nachylenia do 30° - o ciezarze do 30 kg,

°  jednemu pracownikowi wolno przenosi¢ materiaty ciekte o wtasciwosciach szkodliwych
dla zdrowia jezeli ich ciezar tacznie z opakowaniem nie przekracza 25 kg,

°  pracownikom mtodocianym - chtopcom do lat 16, a dziewczetom do lat 18 - wzbronione
jest przewozenie ciezarow taczkami,

°  mtodocianych wolno zatrudniaé przy przenoszeniu, podnoszeniu i przesuwaniu ciezarow,
jezeli czynnosci te wchodza w zakres nauki zawodu i nie przekraczajg 1/3 czasu ich pracy,
Z wyjatkiem prac zatadowczo-wytadowczych i przetaczania takich ciezarow jak np. beczki,
bale, kloce itp. oraz przewozenia ciezarow srodkami transportu wewnetrznego o nape-
dzie mechanicznym.

Zasady bezpieczenstwa pracy na drabinach i rusztowaniach

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Rusz-
towanie powinno by¢ mocno zakotwione. Niedopuszczalne jest kotwienie rusztowan do nie-
pewnie osadzonych czesci budynku, jak np. rur spustowych, balustrad balkonowych, okien itp.
Na pomostach roboczych powinny by¢ zatozone bariery ochronne na wysokosci 0,60 mi 1,10
m oraz kraweznik o wysokosci 0,15 m od poziomu pomostu.

Rusztowania stojakowe i drabinowe nalezy bada¢ okresowo dla stwierdzenia ich wytrzymato-
$ci. Badania nalezy przeprowadza¢ szczeg6lnie po kazdej burzy, wiekszej ulewie lub opadach
$nieznych. Rusztowania wiszace i ich umocowanie nalezy bada¢ codziennie przed przystgpie-
niem do robot. Szczegblng uwage nalezy zwracaé na liny nosne i ich zamocowanie.

Po kazdej dtuzszej przerwie w pracy rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzone przez po-
dwdjne obciazenie.

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowar
lub drabin.

Drabiny malarskie nie powinny wykazywac¢ jakichkolwiek uszkodzen (peknie¢, rozluznien
szczebli itp.), a takze nie powinny by¢ przedtuzane przez nadbicie stojakéw.

Przy pracy na drabinie malarskiej lub na pomoscie robotnik nie powinien siegac rekg dalej, niz
pozwala na to pionowa pozycja jego ciata, to znaczy bez wychylania sie. Przy malowaniu kon-
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strukcji, gdzie nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan (np. stalowych konstrukcji krato-
wych, mostéw itp.), a prace malarskie wykonuje sie z pomostow, opieranych na konstrukcji
(tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa,
przymocowanym do konstrukcji. Nie wolno pracowac¢ na deskach lub pomostach opartych na
przypadkowych elementach wyposazenia wnetrz budynku, jak np. grzejnikach, umywalkach

itp.
Zasady bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen elektrycznych

Silniki elektryczne zmechanizowanych narzedzi i aparatow malarskich sa zasilane z tymczaso-
wej sieci elektroenergetycznej. Do bezposredniego zasilania poszczegéinych odbiornikéw
(energii) stuza skrzynki rozdzielcze niskiego napiecia, umieszczone na poszczegolnych pietrach
wznoszonego budynku. Przytaczenie narzedzia nastepuje przez wiozenie wtyczki do gniazda
wtykowego, zabezpieczonego bezpiecznikami topikowymi.

Warunki panujagce na budowie sg uwazane jako szczegdlnie niebezpieczne pod wzgledem
mozliwosci porazenia pradem elektrycznym. Dlatego narzedzia elektryczne stosowane w pra-
cach budowlanych, w tym rowniez w robotach malarskich powinny by¢ zaopatrzone w izolacje
ochronnga, zwigzang konstrukcyjnie z elektrycznymi czesciami narzedzia. Ze wzgledu na ko-
niecznosé podwyzszenia stopnia bezpieczenstwa od porazenia, przepisy budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych nakazuja stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony, do ktérych nale-
23 m. in. zerowanie, uziemienie ochronne, wytaczniki ochronne, mate napiecie.

Rodzaj stosowanego zabezpieczenia dodatkowego zalezy od przyjetego systemu instalacji na
placu budowy.

Zerowanie polega na metalicznym potaczeniu korpusu narzedzia z uziemionym przewodem
zerowym sieci elektrycznej.

Uziemienie ochronne polega na metalicznym potaczeniu korpusu narzedzia z uziomem, tj. me-
talowym przedmiotem, stykajacym sie z gruntem. Postugiwanie sie narzedziami zasilanymi
napieciem do 24 V jest najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia przed porazeniem.
Dlatego narzedzia elektryczne, a szczegdlnie pracujgce w warunkach wilgotnych, wewnatrz
zbiornikow stalowych, przy konstrukcjach metalowych powinny by¢ dostosowane do tzw. ma-
tego napiecia, tj. do 24 V.

Kazde narzedzie z napedem elektrycznym jest zaliczone do odpowiedniej klasy ochrony prze-
ciwporazeniowe;.

Narzedzi zaliczonych do klasy 0 i 01 nie wolno stosowac¢ na placu budowy. Narzedzia klasy |
posiadaja instalacje roboczg, zacisk ochronny, przewdd zasilajgcy z zytg ochronng, oraz wtycz-
ke z zaciskiem ochronnym. Narzedzia te mogg by¢ stosowane lecz wymagaja przytgczenia do
systemu zerowania, uziemiania ochronnego lub wytgcznikéw ochronnych.

Narzedzia klasy Il posiadajg izolacje podwdjng lub wzmocniong i nie sa zaopatrzone w zacisk
ochronny. Narzedzia tej klasy (majg one na tabliczce znamionowej specjalny znak w postaci
kwadratu wpisanego w kwadrat) nie wymagajg zadnej dodatkowej ochrony.

Narzedzia klasy Il sg przystosowane do napiecia 24 V i nie wymagajg zastosowania dodatko-
wej ochrony przeciwporazeniowej.

Kazde narzedzie elektryczne powinno by¢ prawidtowo eksploatowane, gdyz od tego zalezy w
duzej mierze bezpieczenstwo ich obstugi. Szczegdlna uwaga powinna by¢ zwrdcona na zabez-
pieczenie narzedzia i przewoddéw zasilajgcych przed uszkodzeniami. Kazde narzedzie elek-
tryczne powinno by¢ nie rzadziej niz co miesigc poddawane fachowemu przeglgdowi potaczo-
nemu z pomiarem skutecznosci izolaciji.
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Przed kazdym uzyciem - zarébwno narzedzie jak i przewod zasilajacy wraz z wtykiem powinny
by¢ sprawdzone czy nie wykazujg uszkodzen. Nie wolno uzywaé narzedzi elektrycznych wyka-
zujacych jakiekolwiek uszkodzenia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub ma-
szyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycz-
nymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

° 3 m-dlalinii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

°  5m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

° 10 m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

° 15 m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;
° 30 m -dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zasady bezpieczenstwa przy praca z materiatami niebezpiecznymi

Pod pojeciem materiatow niebezpiecznych w robotach malarskich nalezy rozumie¢:

°  materiaty o wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania
powtok itp.).

°  materiaty zawierajace krzemionke (np. ton w farbach klejowych - przy malowaniu natry-
skowym, piasek - przy piaskowaniu),

°  materiaty zawierajace zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 26t-
cien chromowa itp.),

°  materiaty zawierajace lotne rozpuszczalniki organiczne (w farbach, lakierach itp.).

Ochrona zdrowia malarzy przed szkodliwymi wptywami alkalibw powinna polega¢ na:

°  zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi przed zaprészeniem,

°  ochrony skéry twarzy i rak przez uzywanie ttustego kremu ochronnego, a ponadto wyko-
nywania prac w rekawicach,

°  uzywaniu specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy i rekawice gumowe) przy
uzywaniu stezonych tugow.

Niebezpieczenstwo krzemicy (pylicy ptuc), a takze zaprdszenie oczu zwigzane jest ze stosowa-

niem urzagdzen do natrysku farb zawierajgcych krzemionke lub piasku przy piaskowaniu. Za-

bezpieczenie pracownikbw wymaga stosowania respiratoréw (przy malowaniu) i masek lub

hetmow ochronnych przy piaskowaniu. W obu przypadkach konieczna jest ochrona oczu i drég

oddechowych.

Materiatbw zawierajgcych zwigzki otowiu lub chromu nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a

takze przeprowadza¢ szlifowania powtok malarskich na sucho. Konieczne jest $ciste zachowa-

nie higieny osobistej pracownikow przy stosowaniu tych materiatéw.

Z lotnymi rozpuszczalnikami materiatdw malarskich, a takze rozcienczalnikami, ptynami do

zmywania powtok itp., stanowigcymi substancje weglopochodne zwigzane jest - z jednej stro-

ny niebezpieczenstwo szkodliwego ich oddziatywania na organizm malarza, z drugiej zas - nie-

bezpieczenstwo wybuchu, wéwczas, gdy pary tych substancji osiggng odpowiedni stopien

koncentracji w pomieszczeniu.

Przy uzyciu farb zawierajacych lotne rozpuszczalniki organiczne nalezy:

°  prowadzi¢ roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy czynnej wentylacji, zapew-
niajacej co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny,

°  przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikbw powodujgcych iskrzenia, a takze nalezy wytgcza¢ doptyw pradu do in-
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stalacji elektrycznej jezeli w pomieszczeniu nie jest ona hermetyczna.
Przebywanie ludzi ponad 4 godz. w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpusz-
czalnikach, a takze stosowanie benzyny etylizowanej i benzolu niedozwolone.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przy stosowaniu metody natryskowego nanoszenia powtok z mate-
riatdbw lakierowych warunki pracy ulegaja znacznemu pogorszeniu w stosunku do metody
recznej (pedzlem).
Z tego wzgledu nalezy metode natryskowg stosowa¢ do malowania omawianymi materiatami
raczej w warunkach przemystowych, gdzie istnieje mozliwos¢ zastosowania kabin lakierniczych
jako wtasciwego zabezpieczenia.
Z tych tez wzgleddw nastepuje dynamiczny rozwoj stosowania materiatdbw emulsyjnych, ktére
eliminuja omawiane niebezpieczenstwa.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

W zwiagzku z pracami malarzy moga miec¢ miejsce nastepujace mozliwosci powstania pozaru:

°  wczasie magazynowania materiatow z powodu nieprzestrzegania zasad sktadowania ma-
teriatéw tatwopalnych oraz uzywania otwartego ognia,

°  w czasie stosowania materiatow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki organiczne z
powodu nieostroznego obchodzenia sie z ogniem, przy czym wystapi¢ moga zagrozenia
pozaru przez zapalenie sie materiatu malarskiego oraz znacznie grozniejszy w skutkach
wybuch skoncentrowanych par rozpuszczalnikow, jesli pomieszczenia, w ktérym je sto-
sowano nie byty nalezycie wietrzone.

Zasady ochrony przed powstaniem niebezpieczenstwa pozaru lub wybuchu sprowadzaja sie

do:

°  wietrzenia lub wentylowania pomieszczen, w ktorych przechowuje sie materiaty tatwo-
palne oraz uzywa sie ich do wykonywania powtok lub prac pomocniczych,

°  bezwzglednej ostroznosci z ogniem przez wyeliminowanie mozliwosci:

v wejscia osoby trzeciej z zapalonym papierosem,

v' wystgpienia w pomieszczeniu otwartego paleniska (np. pieca, grzejnika elek-
trycznego itp.),

v" wystapienia mozliwosci iskrzenia sie w ztgczach instalacji elektrycznej, narze-
dziach itp.

W czasie rob6t malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatow brygada robocza po-

winna umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

Kazda budowa powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy. Sktada sie on z beczek z

woda, skrzyn z piaskiem, siekier, toporow, bosakéw, hydronetek, gasnic, kocy azbestowych i

ttumie. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tak rozmieszczony, aby mégt byé natychmiast

uzyty w wypadku pozaru, tzn. w miejscach widocznych, tatwo dostepnych i zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi.

Sprzet gasniczy stuzy do likwidowania zarodku pozaru lub niedopuszczenie do rozprzestrze-

niania sie ognia do czasu przybycia strazy pozarnej. Palgcych sie materiatdw malarskich oraz

urzadzen elektrycznych pod napieciem nie wodg. Stuzg do tego celu gasnice proszkowe, pia-
nowe, tetrowe i sniegowe.

Gasnica s$niegowa podczas dziatania bardzo silnie oziebia sie, tak ze zachodzi niebezpieczen-

stwo odmrozenia rak az do obumarcia tkanki miesnej. Dlatego gasnice nalezy podczas dziata-

nia trzymac tylko za uchwyty. W celu uruchomienia gasnicy tetrowej nalezy:

°  zdja¢ gasnice z wieszaka,
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°  podbiec do ognia,

° odkreci¢ kotko zaworu w lewo,

°  skierowac strumien na ogien.

Gasnicy tetrowej nie wolno uzywac do gaszenia zrédta pozaru w ciasnych, zamknietych po-
mieszczeniach, poniewaz tetra (srodek gasniczy) wytwarza duszace, draznigce a czesto trujace
gazy, zagrazajace zyciu gaszacego.

Kazdy z pracownikow, ktory pierwszy zauwazyt zrédto pozaru, powinien natychmiast zaalar-
mowac wszelkimi dostepnymi srodkami (krzykiem, urzadzeniem alarmowym itp.) innych pra-
cownikdw oraz straz pozarng i kierownictwo budowy. Czynnosci te moze on zlecié innej oso-
bie, samemu zas przystapi¢ do gaszenia pozaru.

Kazdy punkt ppoz. winien posiadac instrukcje obstugi sprzetu.

Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez ro-
bocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wy-
konywana praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Przepis powyzej dotyczy réwniez innych 0sob, przebywajacych na terenie zaktadu pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolo-
nych w tym zakresie pracownikow.

Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne
mu $rodki lokomocji.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nu-
mery telefonéw:

°  najblizszego punktu pogotowia lekarskiego,

°  najblizszej strazy pozarnej,

°  posterunku policji.

Wymienione powyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi
nadzoru technicznego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie in-
stalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenerge-
tyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
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bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.2, ustala kierownik bu-
dowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogro-
dzié,

w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wyko-
pow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Wykopy w nha terenie niewygrodzonym;

o

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, o ktérych mowa w 15 ust. 2, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

porecze balustrad, o ktorych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktorych mowa powyzej, w przypadkach uzasad-
nionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemoz-
liwiajacy wpadniecie do wykopu.

w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa powyzej, teren ro-
b6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umiesz-
czonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wyko-
nawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy;

o

wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Sto-
sowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznacze-
niem.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepi-
sami odrebnymi, nalezy:

o

o

w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrot-
nej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odptyw waéd opadowych w
kierunku od wykopu;

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowa-
niem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno byé okreslone w dokumentaciji projektowej
woweczas, gdy;

o

o

roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
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°  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

°  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe

wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzy-

ciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Zejscie do wykopu;

°  jezeli wykop osiagnie gtebokosé wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej-
scie (wejscie) do wykopu,

°  odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m,

°  wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadze-
niami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

°  w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowa-
ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

°  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina natu-

ralnego odtamu gruntu.

Zasypywanie wykopow;

°  w czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

°  zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

a. wgruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b. w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

17.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow

gruntu.

Wykop mechaniczny;

°  koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granica klina naturalnego odfamu gruntu.

°  przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w te-
renie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

°  przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest za-
bronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i

na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi

lub obudowga prefabrykowana.

Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegblnosci desek lub bali, jest do-
zwolone wytacznie do wysokosci 3 m.

Montaz;

° w czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajace

41



ST-ZOSIN

przed mozliwoscia zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.
°  roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

18. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Stanowisko i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem

sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegolne rodzaje elementow zbrojenia i ksztattownikow stalowych powinny by¢ sktado-

wane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

Zabronione jest:

°  podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego Sie w potozeniu wyzszym niz
0,5 m ponad miejscem utozenia;

°  chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

°  rzucanie elementéw zbrojenia.

W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania

pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem zabezpie-

czajacym pracownikow. 2. Na wydzielonym terenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest zabronione:

°  przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;

°  przebywanie 0s6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

°  organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomie-

niem.

Ciecie pretow;
W czasie ciecia pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzeé obu-
stronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.
Ciecie pretow zbrojeniowych o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest za-
bronione.
W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie reka pretow w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tnacego jest zabronione.

Giecie stali;

°  prety o srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wytacznie za pomocg urzgdzer me-
chanicznych.

°  zakfadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicz-
nej gietarce jest dopuszczalne wytacznie przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Betonowanie

°  pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przy-
padkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne.

°  oprOznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i réw-
nomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

°  wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabro-
nione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice

zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sie.

W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwér nalezy przygotowaé w

wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy roz-
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cienczaniu srodkéw chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w od-

bojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane i

zabezpieczajace przed przypadkowym wytadunkiem masy.

°  Oproznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopu-
sci¢ do przecigzenia deskowania masa betonows.

°  Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiek-
szejniz1m.

Nie zabetonowane uzbrojenie zelbetowej konstrukcji, majacej tacznosé z odcinkiem nagrze-
wanym elektrycznie, nalezy uziemic.

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiaro-

wych moga by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracow-

nikdw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i in-
nych urzadzen technicznych.

Urzadzenia pomocnicze,

°  urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane doku-
menty.

°  stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie osoba, o ktérej
mowa powyze;.

Przebywanie 0séb znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sa prowadzone

roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu:;

°  prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci
wiatru powyzej 10 m/s, oraz przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej,
jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia,

°  punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

°  naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,

°  stabilizacji elementu,

° uwolnienia elementu z hakéw zawiesia,

°  podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, je-
zeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy montowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miej-

scu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania

elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowaé wytgcznie

pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Montaz elementow;

° w czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé zawiesia odpo-
wiednie do rodzaju elementu,

°  nalezy podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nomi-
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nalnego udzwigu,

°  dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

° stosowac liny kierunkowe,

°  skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wy-
sokos$¢ 0,5 m.

°  w czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowa¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin,

°  podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapic¢ po usunieciu 0sob ze strefy niebez-

pieczne;j.

Roboty spawalnicze

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpie-
czone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli posiadajacych wazna ceche orga-
nu dozoru technicznego.

Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm® powinno odbywa¢ sie zgodnie z
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
Korzystanie z butli;

°  w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub
pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu.
°  odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m.

Przewody;

°  przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich dtu-
gos¢ powinna wynosié¢ co najmniej 5 m.

°  nie stosuje sie przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw.

°  zamocowanie przewoddw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikow i
tacznikdw wykonuje sie wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow.

°  przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

°  miejsca uszkodzone w przewodach powinny byé wyciete. tgczenia przewoddw nalezy
wykonaé za pomoca specjalnych tacznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym od-
powiadajgcym przeswitowi tgczonego przewodu.

Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podob-
nych wtasciwosciach jest zabronione.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, od-
mrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocga gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za
pomocga ptomienia jest zabronione.

Sprzet;

°  Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowsa.
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°  Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowiagzany sprawdzié prawi-
dtowos¢ potaczen przewoddw i przytaczenia koricdwki przewodu roboczego do uchwytu.

° Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytacznie przewody oponowe
- spawalnicze, o wtasciwie dobranym przekroju.

°  Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

State stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa.
Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w spos6b zabezpieczajacy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok.

W czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie po
ostonieciu stanowiska pracy.

Roboty izolacyjne

Na dachach, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, na-

lezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Sprzet i transport;

°  kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete.

°  kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.

°  podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowa-
nych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

°  podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowy-
wania i transportu jest zabronione.

Przygotowywanie masy;

°  Mieszanie asfaltu z benzyna powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
zrédta otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.

°  wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac sie przy statym mieszaniu.

°  wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione.

°  uzywanie do rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Przed przystgpieniem do wykonywania tych rob6t nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne za-
bezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowac odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzagdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet po-
trzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Robo6t rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosfe-
rycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg byé w
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sposéb odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie ozna-
kowane

Roboty murowe i tynkowe

Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murar-
ska nalezy niezwtocznie usuwac.

Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petna
swobode ruchéw.

Otwory w scianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych
dolna krawed? znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy .

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét w stropach, powinny byé nie-
zwtocznie zabezpieczone.

Jednoczesne prowadzenie robot na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez stropéw lub innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabro-
nione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opieranie sie 0 bariery - jest zabronione.
Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim za-
bezpieczeniu scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie miedzy skarpa wy-
kopu a wznoszona sciana, szerokosé stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.
Zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdw jest zabro-
nione.

Wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wWznoszonego
muru co najmniej o0 0,3 m.

Roboty wykonczeniowe

Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub sciennych z zastosowa-

niem mas palnych wybuchowych lub zawierajacych rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu pod-

tog lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych wtasciwosciach nalezy
na czas wykonywania rob6t i wyparowania rozpuszczalnikow:

°  usungé wszystkie otwarte zrédta ognia na odlegtosé¢ co najmniej 30 m od tych pomiesz-
czen,

°  wytagczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto elek-
tryczne w szczelnej oprawie potaczone kablem (przewodem OP) z punktem zasilania
znajdujacym sie poza czescig obiektu, w ktorym wykonywane s3 roboty,

°  zapewni¢ dostateczng wentylacje,

°  uzywac obuwia nie powodujgcego iskrzenia,

°  nie rzuca¢ narzedzi metalowych.

Przed wejsciem do budynku i do poszczeg6inych pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, nale-

zy umiescic tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem fatwo zapalnym i zakazujgce palenia.

Prace wymienione w ust. 1 powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem technicznym.

Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikdw do otwartych zrédet ognia w ubraniach roboczych
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nasyconych parami rozpuszczalnikdw jest zabronione.

Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wy-
sokosci nie przekraczajacej 4 m od podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i rozsunieciem sie.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac przy zapewnieniu warunkow przewietrzonych
pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytaczy¢ instalacje elektryczna.

Malowanie farbami zawierajgcymi trujace sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali, przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem oraz w sprawie budowy i eksploat-
acji kottow parowych i wodnych, przenosnych zbiornikéw cisnieniowych i wytwornic acetyle-
nowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego.

10. ZESTAWIENIE CPV WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
WyszczegOlnienie zaleznie od zakresu robdt objetych przedmiotem zaméwienia.

1. Przygotowanie terenu pod budowe.

45.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
45.111 Roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.
45.112 Roboty ziemne i zagospodarowanie terenu.
45.113 Roboty na placu budowy.

45.21 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45.22 Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

45.23 Konstrukcje metalowe.

45.24 Konstrukcje murowane.

45.25 Konstrukcje drewniane.

45.26 Lekkie przegrody budowlane.

45.27 Sciany.

45.28 Stropy, schody, balkony, tarasy.

45.29 Dach.

45.210 Zagospodarowanie terenu.

45.211 Montaz urzadzen i wyposazenia.

2. Roboty instalacyjne.

45.31 Instalacje wodociggowe.

45.32 Instalacje kanalizacyjne.

45.33 Instalacje ogrzewania.

45.34 Instalacje wentylacji i klimatyzacji.
45.35 Instalacje gazowe.

45.36 Instalacje elektryczne.

45.37 Instalacje elektryczne stabopradowe.
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3. Roboty wykonczeniowe.

45.41 Wykonczenie scian i stropow.

45.42 Montaz stolarki budowlanej.

45.43 Roboty wykonczeniowe podtdg i scian.
45.44 Roboty malarskie i szklarskie.

45.45 Metalowe elementy wykoriczeniowe.

11. DEFINICJE POJECIA | OKRESLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRA-

COWANIU

Okreslenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w prawie budowlanym.
Definicje i okreslenia dodatkowe uzupetnione przez projektanta w celu jednoznacznego ro-
zumienia zapisdw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robat.
aprobata techniczna

budowa

czes¢ obiektu lub etap wy-
konania

dokumentacja budowy

dokumentacja powyko-
nawcza

droga tymczasowa

dziennik budowy

europejskiej aprobacie
technicznej

kierownik budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktorych wyréb budowlany jest stosowany,

prowadzenie robét budowlanych w celu wykonania obiektu budow-
lanego, budowli lub urzgdzenia w wyznaczonym na cele budowlane
miejscu,

samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna do niezaleznego spet-
niania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego odbio-
ru i przekazania do eksploatacji,

zbiér dokumentow warunkujacych zgodne z prawem prowadzenie
budowy obejmujacy pozwolenie na budowe wraz z projektem bu-
dowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw, w razie potrzeby
rysunki zamienne, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardw,
dokumentacje powykonawczg stanowi projekt budowlany (kopia
projektu) z naniesionymi zmianami oraz dokumentacja geodezyjna z
pomiarami wykonanych obiektow i urzadzen,

droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwida-
cji po zakonczeniu robot,

dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe be-
dacy urzedowa dokumentacja przebiegu robot i zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robat,

nalezy przez to rozumiec¢ pozytywna ocene techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktorych wyrdb jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej

osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczo-
na do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do repre-
zentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o
wykonanie rob6t budowlanych,
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nosci

materiaty

normy
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obiekty budowlane
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plac budowy

polecenie Inspektora kon-
traktu
pozwolenie na budowe

projektant
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nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wytaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgod-
ny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng

materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wy-
roby niezbedne do wykonania robét, posiadajace aprobate tech-
niczna lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budow-
nictwie,

0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ stan-
daryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych
przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe,

0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Ce-
nelec) jako "standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmoni-
zacyjne (HD)" zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organiza-
cji,

sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, drogi, kanaty, budowle hydrotechniczne, zabudowane cieki
wodne, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
niczne, oczyszczalnie sciekdw, sciany oporowe) stanowigce struktu-
re techniczno-uzytkowa wyposazong w niezbedne do funkcjonowa-
nia instalacje i urzadzenia,

zgodnosé wykonanych rob6t z dopuszczalna tolerancja, a w przy-
padku braku okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancja
przyjmowang zwyczajowo

teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigza-
ne z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabryko-
wanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.),

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora kontraktu w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

decyzja administracyjna stanowiaca podstawe do prowadzenia bu-
dowy w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany bedacy integral-
na czescig pozwolenia na budowe,

osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedaca autorem dokumentacji projekto-
wej,

wykonywanie obiektow budowlanych lub budowli, a takze przebu-
dowa, remont lub rozbiérka tych obiektéw,

czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lo-
kalizacje, konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedace;j
przedmiotem robot,

oznaczaj catos¢ wszystkich wymagar technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane
cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwa-
lajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat,
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produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wy-
znaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja
poziom jakosci, wykonania,

nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaple-
cza budowy,

urzadzenia techniczne i funkcjonalne zwiazane z obiektem budow-
lanym lub budowilg,

organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru bu-
dowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,

nalezy przez to rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zasto-
sowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stoso-
wania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r.
Nr 6, poz. 41).

nalezy przez to rozumiec zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budow-
lany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng

2. MATERIALY IWYROBY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom uzyt-
kowym i przeznaczeniu, to jest ma witasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zapro-
jektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w spo-
sOb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli

jest:

°  oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana al-
bo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanga przez Komisje Eu-
ropejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

°  umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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° oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr
1 do niniejszej ustawy.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budow-

lane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez pro-

jektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze za-

pewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa powyzej, powinna zawiera¢ opis

rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca projek-

towanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zasto-

sowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eks-

ploataciji.

Powyzsze oswiadczenie, powinno zawierac:

°  nazwe i adres wydajacego oswiadczenie,

°  nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,

° identyfikacje dokumentacji technicznej,

°  stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczna oraz przepisami,

°  adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany,

°  miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i

konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku na-

suwajacych sie watpliwosci co do ich jakosci lub mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo

i jakos¢ wykonywanych robét, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich

wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez projektanta lub kie-

rownika budowy.

Wykonawca robot z chwilg dostarczenia materiatow, wyrobOw i urzadzen na budowe musi

posiada¢ komplet dokumentéw stwierdzajgcych ich dopuszczenie do stosowania w bu-

downictwie, a na zyczenie Inspektora kontraktu okaza¢ takze kompletne aprobaty tech-

niczne, normy i projekty jednostkowe stanowigce podstawe ich wykonania

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
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bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Wszystkie nazwy
materiatow i producentdw nalezy traktowac jako wytyczne wyboru materiatow rownowaz-
nych.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Na opakowaniach materiatbw budowlanych musi znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania lub data produkgji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one po-
trzebne do wykonywania Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
Swoja jakos¢ i whasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi pro-
ducenta. Jednoczesnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta doty-
czace sktadowania materiatow byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo
udostepniane do kontroli Inspektorowi

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenia materiatow na placu budowy.
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajgcych ich znisz-
czeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych wskutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony
przeciw pozarowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje o sktadowanych
tam materiatach. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla
Inspektora Kontraktu i Inzyniera kontraktu w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem dtu-
zej sktadowanych materiatow konieczna jest ich weryfikacja i zgoda na ich uzycie przez In-
spektora

Materiaty i elementy budowlane, ktére nie uzyskajg pozytywnej opinii Inspektora zostana
niezwtocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspekto-
ra materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia techniczne, Wykonawca wymieni na
wiasny koszt na te ktore uzyskaja zgode Inzyniera kontraktu

3. NIEZBEDNY SPRZET I MASZYNY

Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powi-
nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez In-
spektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodo-
wiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspek-
tora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warun-
kdéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zata-
dunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznieciem, prze-
grzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosé¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srod-
kach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moga-
ce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport na placu budowy:

e  Transport poziomy — reczny, mechaniczny.

e  Transport pionowy — mechaniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakosé za-
stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez Wyko-
nawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét be-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z te-
go tytutu ponosi Wykonawca.

Obiekty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem z materiatow i wyrob6éw budowla-
nych odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu
Techniki Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatéw i wyrobow, nie
objetych normami panstwowymi albo aprobatami technicznymi i $wiadectwami, wymaga
zgody odpowiednich instytucji.

W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych robot specjalistycz-
nych, do kierowania, ktérymi sa wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalnosci tech-
niczno-budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika ro-
bot w danej specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektoréw nadzoru
budowlanego.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca ro-
bot (generalny wykonawca) jest. gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia
do czasu oddania obiektéw i robot wykonywanych na tym terenie, a w szczegolnosci jest
on obowigzany do:

°  koordynowania robét podwykonawcow,

° ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

°  nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy,

°  ustalania i utrzymywania porzadku,

°  $wiadczenia ustug.

Zamierzonym terminie rozpoczecia rob6ot budowlanych Inspektor jest obowigzany zawia-
domi¢ witasciwy organ na 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robot. Zawiadomie-
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nie o terminie rozpoczecia robot odnosi sie tylko do robét, na ktére uzyskano pozwolenie

na budowe.

Kierownicy robot i inspektorzy nadzoru Inspektorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢ w

dzienniku budowy swoje oswiadczenia o podjeciu sie petnienia swych funkcji na budowie.

Nadzér autorski projektanta powinien obejmowac w szczegélnosci:

°  czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwiazan technicznych, materiatowych i uzyt-
kowych z dokumentacja projektowsa i obowigzujacymi przepisami (techniczno-budowlanymi,
normami itp.),

°  uzupetnienie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

°  uzgodnienie z Inspektorem i wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,

°  udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnosciach majacych
na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanych zatozen.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest
wymagane dla Inspektoréw bedacych osobami fizycznymi, wykonujacych roboty poza gra-
nicami administracyjnymi miast.
Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania robét budowlanych przecho-
wywac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepnia¢ te dokumenty
uprawnionym organom na miejscu budowy.
Witasciwy organ moze zazadac zmiany kierownika budowy lub kierownika robét, jezeli oso-
by te nie posiadajg kwalifikacji fachowych, nie wywiazuja sie ze swoich obowigzkéw, co
moze by¢ powodem zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, obnizenia trwatosci obiektu
budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub nieszczesliwego wypadku.
Wymaga to protokolarnego stwierdzenia przez wtasciwy organ.
Osoby petnigce nadzor techniczny oraz nadzér autorski majg obowigzek powiadomié nie-
zwtocznie wiasciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli rob6t budowla-
nych niezgodnosciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie
robét w sposéb mogacy spowodowaé zagrozenie bezpieczerstwa ludzi i mienia. W zawia-
domieniu skierowanym do wtasciwego organu powinno by¢ okreslone, na czym polega
nieprawidtowos¢ lub niezgodnos¢ wykonywanych robot.

ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robot i wydarzen na budowie
oraz okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi
urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ.

Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego i
obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystepujacych w obiekcie.

W uzasadnionych przypadkach witasciwy organ moze dopusci¢ prowadzenie odrebnych,
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odpowiednio oznaczonych toméw dziennika budowy dla poszczegoinych rodzajow robét

instalacyjnych.

W odniesieniu do obiektow sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcin-

ki robdt, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegdlnych wyraznie

oznaczonych odcinkow robét.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w od-

niesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzien-

niku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i

podpisem osoby dokonujacej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowe-

go oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powi-
nien by¢ zaznajomiony pracownik, ktérego zapis dotyczy. Powinno to by¢ potwierdzone je-
go podpisem.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik roboét, albo

osoba kierujaca i nadzorujaca te roboty.

Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy i kie-

rownikom robot, oraz w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami szcze-

g6Inymi nastepujacym osobom:

°  pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow
zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wtasciwosci w przestrzeganiu przepisow .na bu-
dowie,

°  majstrom budowlanym,

° inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petnigcym nadzor autorski,

°  pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

°  pracownikom stuzby bhp,

°  pracownikom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,

°  osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie kierownikom montazu, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

Przez caty okres prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podsta-

we ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym orga-

nom.

6. KONTROLA, BADANIA |ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne warunki kontroli i badan.

1. USTALENIA PODSTAWOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykony-
wania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie ro-
b6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inwestora.
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Zapewnienie jakosci bedzie zawierac:
a. czesc¢ ogoblng opisujaca:

°  organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robat,

°  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

° bhp.,

°  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

°  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych ele-
mentéw robot,

°  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

°  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b. czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

°  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

°  rodzaje srodkéw transportu poziomego i pionowego na placu budowy,

°  sposo6b i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, i wyko-
nywania poszczegolnych elementow robot,

°  sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiagczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrze-
nie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwo-
$Cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpo-
wiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwesto-
ra bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inwestor , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wyni-
kéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonaw-
cy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygod-
ne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zo-
stana przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania materiatdbw zgodnych z zapisem ROZDZIAL 2
MATERIALY | WYROBY.
Wykonawca bedzie przechowywat wszystkie dokumenty dotyczace materiatbw wbudowa-
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nych i przekaze je inwestorowi jako zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie poszczegblnych grup Robot
okreslonych w wycenionym wykazie cen. W zwigzku z powyzszym roboty podlegaja obmiarowi
procentowemu w stosunku do catosci.

Wymagania dotyczace obmiar robét na etapie wykonywania prac budowlanych, a nie ujetych w przed-
miarze zgodnie z specyfikacjg przetargows.

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumen-
tacjg projektows i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji ofertowe;.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorem o zakre-
sie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw (ksigzki obmiaru).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang po-
prawione wg instrukcji Inwestora podanej na pismie.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI WYKONANYCH ROBOT

Podstawowymi jednostkami do wyliczania ilosci wykonanych robot beda jednostki podane
w dokumentacji ofertowej. Przy wyliczeniu ilosci w jednostce nie wystepujacej w doku-
mentacji ofertowej Wykonawca uzgodni sposéb wyliczania oraz jednostke z Inspektorem
przed przystapieniem do wykonywania obmiaru.

3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru rob6t bedg zaakcepto-
wane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca ma obowigzek posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robot.

4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapow ro-
bét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zro-
zumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dota-
czone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalaja od-
powiednie przepisy.

Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe Inspektorska, instalacje badz urza-
dzenie techniczne, ktére w zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stanowi odrebna
pozycje.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robét i ni-
niejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne
Z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zo-
staty dokonane poprawki doprowadzajace stan do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
odbidr koricowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wy-
maganiami niniejszych warunkdow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych po-
winny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do po-
nownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koricowego robot.

2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje branzowy Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem branzowy Inspektor nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie branzowy Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia branzowy Inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet dokumentacji i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowsa, i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty wykonane
beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow ro-
bot:

wykopy waskoprzestrzenne: gtebokosé¢ i szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania podtoza,
odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuniecie odktadu ziemi, za-
bezpieczenie przejsé itp.,

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

wykonane zbrojenie,

fundamenty pod pompy, sprezarki, wentylatory - umiejscowienie, wymiary gabarytowe, roz-
mieszczenie i wymiary otworow pod sruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podtog bu-
dynku,

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé ich z pionem w przypadku pionéw c.o.,
wod.-kan. itp. i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozio-
mych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow: wymiary, nachylenia, wa-
runki odwodnienia,

kanaty dla zewnetrznej sieci - wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentéw pod
podpory,

stupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodow -.wysokosé nad terenem, wa-
runki mocowania uchwytow, podpdr i wieszadet, wymiary pomostéw dla armatury, drabinki
wejsciowe,

studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, osadzenie stopni
wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ rob6t i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku rob6t zanika-
jacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czescio-
wego robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt doko-
nuje branzowy Inspektor nadzoru.

W przypadku roboét tzw. ,,zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podtogowych), kt6-
re musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich od-
biér czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materia-
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téw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymagania-
mi, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych Warunkéw Technicznych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy ro-
zebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera
sie losowo nastepne 3% potaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decy-
Zji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw korcowych, jed-
nak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wy-
szczegOlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

W przypadku gdy roboty budowlane sa wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa
robdt, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawca,
moze przeprowadzi¢ odbidr czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robdt dokonywanym przez
generalnego wykonawce.

Odbidr koncowy

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen wyszczeg6lnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot, oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy i in-

westora.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane

uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokotu odbioru kon-

cowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢é wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

zgodnos¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci

odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzo-

ru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

°  dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami do-
konanymi w czasie budowy,

°  dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

°  protokoty odbioréw czesciowych robot ,,zanikajacych”,

°  protokoty wykonanych préb i badan,

°  Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzagdzen i materiatdbw podlegajacych od-
biorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie,

° instrukcje obstugi,

°  operat geodezyjny syt-wys. powykonawczy z naniesionymi obiektami oraz trasg przewo-
dow.
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Jezeli szczeg6towe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszych ST nie postanawiajg
odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza préb i badan w zakresie okreslonym dokumentacja
techniczng. W szczeg6lInosci proby i badania urzadzern mechanicznych, rozumiane sa jako pro-
by i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane
uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére
ma 0siagnac urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i
zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie branzowego Inspektor nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci bran-
zowych Inspektoréw nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wi-
zualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowsa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach projektowych i umowy.

Z odbioru powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajacego i oddajgcego obiekt i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Proto-
kot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienié¢ ujawnione w czasie
odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokot powinien ponadto zawie-
ra¢ oswiadczenie o przejeciu obiektu we wtadanie przez zamawiajgcego lub odmowe dokona-
nia odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze mogg zamiesci¢ w protokole oswiadczenie uzasadniajgce ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protoko6tu sporzagdzonego zgodnie z ustaleniami komis;ji
dokonujacej odbioru danego obiektu.

O dokonaniu odbioru wraz z klauzulg oddania obiektu we wtadanie inwestorowi (uzytkowni-
kom) lub odmowa dokonania odbioru przez odbierajgcego powinien byé dokonany zapis w
dzienniku budowy.

2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

63



ST-ZOSIN

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protoko6t odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty wyszczegol-
nione w pkt. 1 ppkt. 7. 5.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletng doku-
mentacje powykonawcza.

4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w punkcie 3 ,,0DBIOR OSTATECZNY ROBOT”.

5. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UZYTKOWNIKOWI.

1. Wymagania og6lne

Tryb postepowania przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i zgtaszanie uzytkowania obiek-
téw budowlanych budownictwa powszechnego okresla ustawa.

Podstawa do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci robét bu-
dowlanych zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czescig oraz uporzadkowanie
terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci inwestor jest obo-
wigzany do przekazania wiascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi tego obiektu jednego eg-
zemplarza dokumentacji powykonawcze;.

2. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowiagzku Wykonawcy.
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przezuje Inwestorowi ktéry ma obowiazek jej
przechowywania. Inwestor moze upowazni¢ podlegta mu jednostke organizacyjng (uzytkowni-
ka) do przechowywania dokumentacji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych w
obiekcie w czasie trwania jego eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pra-
cach komisji powotanej do odbioru koricowego danego obiektu budowlanego.
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9. ROZLICZENIA ROBOT

USTALENIA OGOLNE

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robét oparte jest na zryczattowanych cenach za wykona-
nie robot w okreslonej pozycji w wycenionym wykazie cen. w zwigzku z powyzszym roboty
opisane w niniejszej ST nie sg wyceniane osobno ani nie wykazano osobnych podstaw ptat-
nosci.

Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sa z wykonaniem rob6t podstawowych przewi-
dzianych kontraktem.

CENA RYCZALTOWA

Cena ryczattowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym wykazie

cen jest ostateczna i wyklucza mozIliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty

objetej dang pozycja.

Cena ryczattowa danej pozycji bedzie obejmowac roboty tymczasowe i prace towarzyszace

niezbedne do wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowej.

Jezeli inaczej nie zostato ustalone podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana

przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwo-

ta) podana przez Wykonawce w danej pozycji lub elemencie kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszyst-

kie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-

ty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

°  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

°  dokonanie préb, rozruchéw i regulaciji,

°  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kOw i transportu na teren budowy,

°  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

°  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

°  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

°  koszty zwigzane z organizacja robot oraz BHP.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

8/02 poz. 71 dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicz-
nych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
Dz. U. Nr 45, poz. 280 Rozporzadzenie z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bez-

pieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wy-
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Dz. U.z 1954 r. Nr 29/54 poz. 115

Dz. U. z 1954 r. Nr 5 3/54 poz.
259
Dz. U.z1995r. Nr 25, poz. 133

Dz. U. z 1998 r. Nr 113/98 poz.
728

Dz. U.z1998r. Nr 126, poz. 839

Dz. U.z 1998 r. Nr 99/98 poz. 673

Dz. U.z 1999 r. Nr 5/00 poz. 53

Dz. U.z 2000 r. Nr 5/00 p6z, 58)

Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz.
1263

Dz. U.z 2002 r. Nr 108 p0z. 953
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robéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdro-
wia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy | Opieki Spotecznej Oraz Zdro-
wia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy spawaniu i cieciu metali.

Rozporzadzenie z dnia 21 lutego 1995 r. Rodzaj i zakres opraco-
wan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowiazujace w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzo-
ru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw bu-
dowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie

Rozporzadzenie z dnia 24 wrzesnia 1998 r. Ustalanie geotech-
nicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow bu-
dowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wyma-
gan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w
sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacii
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyro-
bow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w
sprawie trybu wydawania dokumentdéw dopuszczajacych do ob-
rotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyproduko-
wane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodza-
jow tych dokumentow

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informa-
cyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r.

Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pra-
cy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy.

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zaméwieniach publicznych
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szcze-
g6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapfaty za roboty bu-
dowlane

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziem-
nych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.

Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Rozporzadzenie z dnia 29 lipca 2004 r. Spos6b prowadzenia Kra-
jowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno-
$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa-
niem CE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zZmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieraja-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r. Europejskie
aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upo-
waznione do ich wydawania

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne
oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zarzadzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stezenia i na-
tezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
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materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |: Roboty budowlane,

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il: Instalacje sanitarne i
przemystowe, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.

68



	CAŁOŚĆ OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z BRANŻ:
	SPIS TREŚCI

	CZĘŚĆ OGÓLNA
	1. WSTĘP
	1. NAZWA ZAMÓWIENIA
	2. INWESTOR
	3. BIURO PROJEKTOWE
	5. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
	1. BUD. 1A
	2. BUD. 3
	3. BUD. 4
	4. BUD. 4A
	5. BUD. 6
	6. BUD. 8
	7. BUD. 9
	8. BUD. 11
	9. BUD. 11A
	10. BUD. 12
	11. BUD. 12A
	12. BUD. 17
	13. BUD. 18
	14. BUD. 33
	15. BUD. A

	6. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
	7. NIEZBĘDNE DANE DLA PROWADZENI ROBÓT
	1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
	2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych
	3. Przekazanie terenu budowy
	4. Dokumentacja projektowa
	5. Dokumenty budowy
	Dziennik budowy
	Rejestr obmiarów
	Pozostałe dokumenty budowy
	Przechowywanie dokumentów budowy

	6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
	8. Zabezpieczenie terenu budowy
	9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	10. Ochrona przeciwpożarowa
	11. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	12. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	13. Ochrona i utrzymanie robót

	8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
	1. Warunki ogólne
	2. Wyposażenie placu budowy w instalacje
	Instalacje elektryczne
	Instalacje wodociągowe


	9. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
	1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	2. Warunki socjalne i higieniczne
	3. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
	4. Przepisy wstępne do robót budowlanych
	5. Zagospodarowanie placu budowy pod względem bhp
	6. Zasady bezpieczeństwa przy pracy sprzęt zmechanizowanym i pomocniczym
	7. Zasady bezpieczeństwa przy stawianiu rusztowań budowlanych
	8. Zasady bezpieczeństwa przy prace na wysokości
	9. Zasady bezpieczeństwa pracy przy transporcie materiałów
	10. Zasady bezpieczeństwa pracy na drabinach i rusztowaniach
	11. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych
	12. Zasady bezpieczeństwa przy praca z materiałami niebezpiecznymi
	13. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
	14. Ochrona osobista pracowników
	15. Pierwsza pomoc
	16. Roboty ziemne
	17. Roboty ciesielskie
	18. Roboty zbrojarskie i betoniarskie
	19. Roboty montażowe
	20. Roboty spawalnicze
	21. Roboty izolacyjne
	22. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	23. Roboty murowe i tynkowe/
	24. Roboty wykończeniowe

	10. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
	1. Przygotowanie terenu pod budowę.
	2. Roboty instalacyjne.
	3. Roboty wykończeniowe.

	11. DEFINICJE POJĘCIA I OKREŚLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRACOWANIU

	2. MATERIAŁY I WYROBY
	1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
	2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
	3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
	4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

	3. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY
	4. ŚRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY
	5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
	2. ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY

	6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
	1. USTALENIA PODSTAWOWE
	2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
	3. POBIERANIE PRÓBEK
	4. BADANIA I POMIARY
	5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA
	6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

	7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
	2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
	3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
	4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

	8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
	2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
	1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	2. Odbiory międzyoperacyjne
	3. Odbiory częściowe
	4. Odbiór końcowy

	3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
	1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

	4. ODBIÓR POGWARANCYJNY
	5. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UŻYTKOWNIKOWI.
	1. Wymagania ogólne
	2. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie


	9. ROZLICZENIA ROBÓT
	1. USTALENIA OGÓLNE
	2. CENA RYCZAŁTOWA

	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA


