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WPROWADZENIE 

 
Ogólne „Specyfikacje techniczne” (ST) s  wzorcem zawieraj cym podstawowe wymagania 
w zakresie wykonanie, realizacji, okre leniu jako ci i sposobu odbioru robót ogólnobudow-
lanych, przy ich realizacji. 
Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy - Prawo zamówie  publicz-
nych (art.31 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004) i Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego  zakresu i formy projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Rozdz. 3. 
„Specyfikacje techniczne" oznaczaj  ca  wymaga  technicznych, zawartych w dokumen-
tacji zamówienia, okre laj cych wymagane cechy robót budowlanych i materia ów w opar-
ciu o normy, przepisy i akty prawne. ST okre laj  technologie wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Reguluj  ca okszta t przedsi wzi cia inwestycyjnego od organizacji placu 
budowy, poprzez prowadzenie, dokonywanie odbiorów, rozliczenia do momentu przeka-
zania inwestycji do u ytkowania. 

CA  OPRACOWANIE SK ADA SI  Z BRAN : 

1. ST.0.00. WARUNKI OGÓLNE  
2. ST.1.00. BUDOWLANA  
3. ST.2.00. INSTALACJE SANITARNE  
4. ST.3.00.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
5. ST.4.00. SIECI I PRZY CZA SANITARNE  
6. ST.5.00. SIECI, PRZY CZA, ELEMENTY ZEWNETRZNE  
7. ST.6.00. DROGOWE  
8. ST.7.00. POZOSTA E, ZAGOSPODAROWANIE, ZIELEO ITP.  
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CZ  OGÓLNA 

1. WST P 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA  

ROZBUDOWY DROGOWEGO PRZEJ CIA GRANICZNEGO W ZOSINIE.  

2. INWESTOR 

Lubelski Zarz d Obs ugi Przej  Granicznych Pl. Niepodleg ci 1  22 – 100 Che m, Polska 

3. BIURO PROJEKTOWE 

TOBIN Consulting Engineers Ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków 

4. ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsze ST s  opracowaniem opisuj cym przedmiot zamówienia na roboty budowlane i 
jako taki jest cz ci  materia u przetargowego oraz za cznikiem do umowy na realizacj  i 
rozliczanie robót. 
Ponadto ST s  opracowaniami zawieraj cymi zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre-
lenia standardu, w zakresie sposobu i jako ci wykonania robót budowlanych, w ciwo ci 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania i odbioru poszczególnych ro-
bót. 

5. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obj ty opracowaniem uwzgl dnia wszystkie roboty podstawowe i towarzysz ce 
obiektów, elementów i robót b cych cz ciami ca ci. 
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1. BUD. 1A 

Budynek g ówny 

Rozwi zanie przestrzenne i program przeznaczony dla s b polskich – jak budynek nr 1. 
Rozbudowany po stronie wschodniej o wydzielony segment z osobnym wej ciem przeznaczo-
ny wy cznie dla s b ukrai skich (pomieszczenia biurowe, socjalne i salka narad dla wszyst-
kich s b ukrai skich). 
Segment dla s b ukrai skich dwukondygnacyjny, bez zag bionej kondygnacji, oddylatowany 
od segmentu dla s b polskich, z oddzielnym wej ciem. 

2. BUD. 3 

Budynek techniczny 

Budynek jednokondygnacyjny. 
Program:  
 trafostacja (rozdzielnia sn, trzy komory trafo, rozdzielnia nn, agregat pr dotwórczy, ma-

gazyn oleju nap dowego), 
 kot ownia olejowa i magazyn oleju opa owego, 
 gara e (dwa dla UC, jeden dla SG, cztery dla LZPG – w tym jeden przelotowy dla m. in. 

koparko- adowarki),  
 trzy magazyny i trzy warsztaty dla LZPG,  
 szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników LZPG realizuj cych czynno ci pozabiu-

rowe. 

3. BUD. 4 

Budynek zespolony trójsegmentowy 

Budynek kontroli szczegó owej (obs uguje oba kierunki i wszystkie rodzaje ruchu z preferencj  
dla kierunku wjazdowego) 
Budynek jednokondygnacyjny, typu halowego, sk adaj cy si  z trzech wyodr bnionych kon-
strukcyjnie i funkcjonalnie segmentów. 
Program:  
 segment rodkowy (najwy szy) mie ci du  przejazdow  hal  inspekcyjn  wyposa on  

w kana  rewizyjny, suwnic , ramp  roz adunkow  do roz adunku bocznego, podno nik 
umo liwiaj cy roz adunek tylny, podno nik kana owy umo liwiaj cy podniesienie pojaz-
du. parametry dostosowane do kontroli samochodów osobowych, ci arowych do 3,5 t 
dmc, autobusów rejsowych, 

 segment boczny zachodni mie ci magazyny celne (g ówny, przej ciowy i ch odniczy), do-
st pne z rampy roz adunkowej, 

 segment boczny wschodni mie ci biuro, pomieszczenie warsztatowe, techniczne, po-
mieszczenia rewizji osobistej, pomieszczenia socjalne obs ugi; 4. Do segmentu zachod-
niego przylega stanowisko terenowe na stacjonarny zewn trzny skaner RTG do prze-
wietlania samochodów ci arowych do 3.5 t dmc oraz autobusów (bez udzia u pasa e-

rów i kierowców) - ob. nr 24. 

4. BUD. 4A 
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Budynek zespolony dwusegmentowy 

Budynek kontroli szczegó owej (obs uguje kierunek wjazdowy i wszystkie rodzaje ruchu, za 
wyj tkiem autobusów). 
Budynek jednokondygnacyjny, typu halowego, sk adaj cy si  z dwóch wyodr bnionych kon-
strukcyjnie i funkcjonalnie segmentów. 
Program:  
 segment zachodni mie ci pomieszczenia warsztatowo-biurowe i socjalne obs ugi, 
 pomieszczenie rewizji osobistej z magazynkiem rzeczy zaj tych, 
 segment wschodni mie ci przejazdow  hal  kontroli samochodów osobowych i dostaw-

czych z podno nikiem hydraulicznym. 
Obiekt przewidziany do wy cznego u ytkowania przez s by ukrai skie. 

5. BUD. 6 

Budynek 

Budynek odpraw autobusów i samochodów ci arowych do 3,5 T dmc (kierunek wjazdowy) 
Budynek jednokondygnacyjny. 
Program:  
 sala odpraw pasa erów autobusów ze skanerem rtg baga u r cznego, pomieszczenia 

kontroli osobistej z magazynem rzeczy zaj tych, toalety dla podró nych,  
 biura UC i SG, 
 poczekalnia dla petentów ruchu ci arowego,  
 kasa zmianowa UC pracuj ca na obie strony,  
 agencja celna pracuj ca na obie strony, 
 budynek dost pny dla osób niepe nosprawnych. 

Istnieje mo liwo  kierowania do kontroli w tym budynku tak e autobusów z kierunku wyjaz-
dowego. 

6. BUD. 8 

Budynek 

Budynek us ugowy na kierunku wjazdowym 
Budynek jednokondygnacyjny. 
Program:  
 kantor,  
 sprzeda  winiet,  
 lokal gastronomiczny,  
 sklepik,  
 automaty telefoniczne,  
 bankomaty,  
 toaleta publiczna z natryskami. 
 Budynek dost pny dla osób niepe nosprawnych. 

Obiekt wraz z przynale nym otoczeniem i przynale nymi miejscami postojowymi pozostawio-
ny do pó niejszej decyzji o budowie. 
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7. BUD. 9 

Budynek 

Budynek us ugowy na kierunku wyjazdowym 
Budynek jednokondygnacyjny. 
Program:  
 kantor,  
 sprzeda  winiet,  
 lokal gastronomiczny,  
 sklepik,  
 automaty telefoniczne,  
 bankomaty,  
 toaleta publiczna z natryskami; budynek dost pny dla osób niepe nosprawnych 

Obiekt wraz z przynale nym otoczeniem i przynale nymi miejscami postojowymi pozostawio-
ny do pó niejszej decyzji o budowie 

8. BUD. 11 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b polskich 
Budynek jednokondygnacyjny z przew eniem oddzielaj cym pomieszczenia dla s by celnej i 
dla stra y granicznej. Pe ne przeszklenie pomieszcze  kontroli zlokalizowanych na obu szczy-
tach. Mo liwa kontrola z wn trza budynku. Jeden obiekt obs uguje dwa pasy ruchu;. 
Program:  
 pomieszczenie kontroli paszportowej (+przedsionek i toaleta),  
 pomieszczenie kontroli celnej (+przedsionek i toaleta). 

Ilo  obiektów - dwa na kierunku wyjazdowym i trzy na kierunku wjazdowym, cznie pi  
sztuk 

9. BUD. 11A 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b polskich 
Budynek nr 11 powi kszony o przedsionek dla petentów z wej ciem ze szczytu po stronie kon-
troli celnej, oddzielony od pom. kontrolera przeszklon cian  z okienkiem. 
Ilo  obiektów: jeden na kierunku wyjazdowym i zero na kierunku wjazdowym; cznie jedna 
sztuka. 

10. BUD. 12 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b ukrai skich 
Rozwi zanie jak budynek nr 11, z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy strony ukrai skiej 
Zak adana realizacja wy cznie na kierunku wjazdowym w przypadku decyzji o obecno ci s b 
strony ukrai skiej na przej ciu po polskiej stronie granicy. 
Planowana ilo  obiektów: zero na kierunku wyjazdowym i dwa na kierunku wjazdowym; 
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cznie dwie sztuki. 

11. BUD. 12A 

Budynek 

Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla s b ukrai skich 
Rozwi zanie jak budynek nr 11A, z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy strony ukrai skiej. 
Zak adana realizacja wy cznie na kierunku wjazdowym w przypadku decyzji o obecno ci s b 
strony ukrai skiej na przej ciu po polskiej stronie granicy. 
Planowana ilo  obiektów: zero na kierunku wyjazdowym i jeden na kierunku wjazdowym; 

cznie jedna sztuka. 

12. BUD. 17 

Budynek 

Pawilon kontroli wst pnej i ko cowej od strony wschodniej 
Budynek jednokondygnacyjny z przew eniem oddzielaj cym pomieszczenia dla s by celnej i 
dla wartownika stra y granicznej. Pe ne przeszklenie pomieszcze  kontroli zlokalizowanych na 
obu szczytach. Mo liwa kontrola z wn trza budynku. Jeden obiekt obs uguje dwa pasy ruchu. 
Program:  
 pomieszczenie wartownicze SG (+przedsionek i toaleta), pomieszczenie wst pnej i ko -

cowej kontroli celnej (+przedsionek i toaleta). 
 W szczególno ci realizuje nast puj ce funkcje:  
 obs uguje bramki radiometryczne i kolczatki (lub bollardy),  
 zezwala na wjazd na teren DPG / opuszczenie terenu DPG, nakazuje zawracanie, kieruje 

na pas zabiegów sanitarnych. 

13. BUD. 18 

Budynek 

Pawilon kontroli wst pnej i ko cowej od strony zachodniej 
Budynek jednokondygnacyjny z przew eniem oddzielaj cym pomieszczenia dla s by celnej i 
dla wartownika stra y granicznej. Pe ne przeszklenie pomieszcze  kontroli zlokalizowanych na 
obu szczytach. Mo liwa kontrola z wn trza budynku. Jeden obiekt obs uguje dwa pasy ruchu. 
Program:  
 pomieszczenie wartownicze SG (+przedsionek i toaleta), pomieszczenie wst pnej i ko -

cowej kontroli celnej (+przedsionek i toaleta). 
 W szczególno ci realizuje nast puj ce funkcje:  
 obs uguje bramki radiometryczne i kolczatki (lub bollardy); zezwala na wjazd na teren 

DPG / opuszczenie terenu DPG, nakazuje zawracanie. 

14. BUD. 33 

Budynek 

Toaleta publiczna 
Toaleta dla podró nych oczekuj cych na wjazd na pasy odpraw (dla wszystkich rodzajów ru-
chu). Obiekt przystosowany dla osób niepe nosprawnych. 
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Ilo  obiektów: 2 szt. (1 od strony granicy i 1 od strony kraju) 

15. BUD. A 

Budynek 

Istniej cy budynek murowany 
Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Adaptacja na punkt pierwszej pomocy 
przedmedycznej z pomieszczeniami separatki, na punkt badania i przetrzymywania zwierz t 
towarzysz cych oraz na pomieszczenia magazynowe dla LZDPG. 
Rozbiórka cz ci niepodpiwniczonej po stronie zachodniej. 
Dobudowa cz ci niepodpiwniczonej po stronie wschodniej. 

 
 
 
 

6. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH 

Prace pomiarowe geodezyjne. 
Wywóz nadmiaru gruzu i ziemi. 
Wykonanie i demonta  deskowa . 
Rusztowania oraz pomosty robocze. 
Przeprowadzone próby instalacji wraz z regulacj . 
Rozruchy instalacji technologicznych wraz z regulacj . 
Przeprowadzenie prób sieci. 

7. NIEZB DNE DANE DLA PROWADZENI ROBÓT 

1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spe nia  wymagania okre lone w 
prawie budowlanym. 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-monta owych poszczególnych rodzajów powin-
na by  dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powin-
na by  uwzgl dniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogra-
mach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezale nie od przyj tych ustale  koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa  
prace zwi zane z bie cym przebiegiem robót, przy wspó udziale przedstawiciela wykonawcy, 
inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawiera  terminy rozpocz cia i zako czenia poszcze-
gólnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewni  prawid owy i rytmiczny przebieg 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocze nie umo liwi  wykonanie robót specjali-
stycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien by  uzgodnio-
ny ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi  podstaw  do opracowania har-
monogramów szczegó owych dla poszczególnych rodzajów robót. 
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2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 

Inwestor jest obowi zany zawiadomi  o zamiarze rozpocz cia robót budowlanych w ciwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpocz ciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje si  
wykonywanie robót budowlanych trwaj cych d ej ni  30 dni roboczych i jednoczesne za-
trudnienie co najmniej 20 osób. 
Uczestnicy procesu budowlanego wspó dzia aj  ze sob  w zakresie bezpiecze stwa i higieny 
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezb dnych rodków ochro-
ny indywidualnej obowi zuje wszystkie osoby przebywaj ce na terenie budowy. 
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków. 

3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cj  i wspó rz dne punktów, oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumen-
tacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 

4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wyka-
zem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumenta-
cj  projektow : 
Zamawiaj cego - która zostaje przekazana wykonawcy do realizacji, 
sporz dzon  przez Wykonawc  - która wykonawca opracowuje jako dokument niezb dny do 
przekazania obiektu do u ytkowania jako dokumentacje powykonawcz . 

5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, 
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, któ-
ra dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b -

 czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym nume-
rem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
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 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inwestora, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i osta-

tecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one 
Inwestorowi do ustosunkowania si . 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si . Projektant 
nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednost-
kach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych powy ej nast puj ce dokumenty: 
 pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
 protoko y przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protoko y odbioru robót, 
 protoko y z narad i ustale , 
 korespondencj  na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
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rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inwestora i przedstawiane do wgl du 
na yczenie Zamawiaj cego. 

6. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b -
dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wy-
pe nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  
lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora o swoich dzia aniach, przedstawia-

c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

7. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wy-
konawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  
ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  
i ST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy mate-
ria ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 

8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w sposób okre lo-
ny w niniejszych specyfikacjach, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i od-
bioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ru-
chu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. W zale no ci od potrzeb i post pu robót 
projekt organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla któ-
rych jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inwestora. 
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Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realiza-
cji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 

czony w cen  umown . 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpiecza-

ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszel-
kie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z Inwestor em oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realiza-
cji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 

czony w cen  umown . 

9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-
tycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszko-
dze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, 
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  
Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
 mo liwo ci  powstania po aru. 

Ponadto: 
Przed rozpocz ciem ziemnych robót budo wlanych nale y ustali  w porozumieniu z w ciw  
jednostk  administracyjn , które elementy przyrody znajduj ce si  na placu podlegaj  ochro-
nie i musz  pozosta  w stanie nienaruszonym. 
Niezale nie od wymaga  podanych w p. 1 nale y zabezpieczy  istniej ce drzewa i krzewy 
przed zniszczeniem w miejscach, w których nie s  przewidziane roboty ziemne. 
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno by  dokonywane mo li-
wie w miejscach najs abiej zadrzewionych. 
Humus przed przyst pieniem do robót budowlanych nara ony na zniszczenie powinien by  
zdj ty i zmagazynowany do ponownego wykorzystania. 
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10. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym ja-
ko rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

11. Materia y szkodliwe dla otoczenia 

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu 
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych mate-
ria ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych producenta. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy. 
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiaj cy. 

12. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, 
takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych 
urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszel-
kiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  
podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inwestora i w adze lokalne o zamiarze rozpo-
cz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie 
powiadomi Inwestora i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za 
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u y-
wane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia za-
ko czenia przez Inwestora). 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
by  prowadzone w taki sposób, aby roboty wykonane by y w zadowalaj cym stanie przez ca y 
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czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora po-
winien rozpocz  roboty utrzymania nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia. 

8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  

1. Warunki ogólne 

Przed przyst pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotowa  teren, na którym te roboty maj  by  wykonywane, a w szczególno ci: 
 wyrówna  stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówno ci i 

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbada , czy nie s  za one w terenie lub nad nim ka-
ble, przewody lub inne urz dzenia, 

 w razie stwierdzenia istnienia urz dze , o których mowa powy ej, nale y usun  je lub 
zabezpieczy  po porozumieniu si  z organem, do którego kompetencji nale y utrzymanie 
urz dze  lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowan  jednostk  b  osob , 

 w razie istnienia napowietrznych przewodów pr du elektrycznego i niemo liwo ci ich 
usuni cia, zabezpieczy  przewody we w ciwy sposób umo liwiaj cy bezpieczne wyko-
nywanie robót, 

 osuszy  w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni  korzystanie z wody do 
robót budowlanych i do u ytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

 zapewni  korzystanie z pr du elektrycznego niezb dnego przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych oraz o wietlenia placu budowy i miejsc pracy, 

 ustawi  stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa  budynki istniej ce 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele sk adowania materia ów, ma-
szyn i urz dze  oraz przygotowa  miejsce do sk adowania materia ów i sprz tu zmecha-
nizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 na budowie, której czas trwania nie b dzie d szy ni  jeden rok, urz dzi  dla pracowni-
ków wydzielone pomieszczenia na jadalni , szatni , do gotowania napojów, suszenia 
odzie y, umywalni  i ust py, 

 na budowach wieloletnich urz dzi  dla pracowników szatnie na odzie  czyst  i brudn , 
jadalni , suszarni  odzie y, umywalni , natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, 
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ust py, 

 pomieszczenia wymienione powy ej powinny posiada  odpowiedni  powierzchni , 
zgodne z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami dotycz cymi ogólnych warunków 
higieniczno-sanitarnych na budowie, 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si  przed rozpocz ciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie; 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 wykonania dróg, wyj  i przej  dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowa-

dzania lub utylizacji cieków, 
 urz dzenia pomieszcze  higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienia w ciwej wentylacji, 
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 zapewnienia czno ci telefonicznej, 
 urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót nale y ogrodzi  albo w inny sposób uniemo liwi  wej cie osobom 
nieupowa nionym. Je eli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest mo liwe, nale y ozna-
kowa  granice terenu za pomoc  tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni  sta y 
nadzór. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si  w taki sposób, aby nie stwarza o zagro enia dla ludzi. 
Wysoko  ogrodzenia powinna wynosi  co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza si  miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
Szeroko  drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi  co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 
Pochylnie, po których dokonuje si  r cznego przenoszenia ci arów, nie powinny mie  spad-
ków wi kszych ni  10%. 
Przej cia o pochyleniu wi kszym ni  15% zaopatruje si  w listwy umocowane poprzecznie, w 
odst pach nie mniejszych ni  0,4 m lub w schody o szeroko ci nie mniejszej ni  0,75 m, co 
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. 
Przej cia i strefy niebezpieczne o wietla si  i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znaka-
mi zakazu. 
Przed skrzy owaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odleg ci nie 
mniejszej ni  15 m, ustawia si  oznakowane bramki, o wietlone w warunkach ograniczonej 
widoczno ci, wyznaczaj ce dopuszczalne gabaryty przeje aj cych pojazdów. 
Stref  niebezpieczn  ogradza si  i oznakowuje w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom po-
stronnym. Przej cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si  
daszkami ochronnymi. 
Na terenie budowy wyznacza si , utwardza i odwadnia miejsca do sk adowania materia ów i 
wyrobów. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych nale y 
informacj  o tym zamie ci  na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miej-
scach. Towary te na terenie budowy przechowuje si  i u ytkuje zgodnie z instrukcjami produ-
centa. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si  i przemieszcza na terenie budo-
wy w opakowaniach producenta. 
Sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze  technicznych wykonuje si  w sposób; 
 wykluczaj cy mo liwo  wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si  lub spadni cia sk adowa-

nych wyrobów i urz dze ., 
 materia y sk aduje si  w miejscu wyrównanym do poziomu., 
 materia y drobnicowe uk ada si  w stosy o wysoko ci nie wi kszej ni  2 m, dostosowane 

do rodzaju i wytrzyma ci tych materia ów, 
 stosy materia ów workowanych uk ada si  w warstwach krzy owo do wysoko ci nieprze-

kraczaj cej 10 warstw. 
Przy sk adowaniu materia ów odleg  stosów nie powinna by  mniejsza ni : 
 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa , 
 5 m - od sta ego stanowiska pracy. 

Opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia ów lub wyrobów 
jest dopuszczalne wy cznie przy u yciu drabiny lub schodni. 
Podczas mechanicznego za adunku lub roz adunku materia ów lub wyrobów, przemieszczanie 
ich nad lud mi lub kabin , w której znajduje si  kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywa-
nia tych czynno ci kierowca jest obowi zany opu ci  kabin . 
Nale y usuwa  z placu budowy gruz, zb dne materia y, urz dzenia i przedmioty mog ce stwa-
rza  przeszkody lub utrudnia  wykonywa nie robót. 

2. Wyposa enie placu budowy w instalacje 

Instalacje elektryczne 

Instalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by  zaprojektowane i wy-
konane oraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia po aro-
wego lub wybuchowego, a tak e chroni y w dostatecznym stopniu pracowników przed pora-
eniem pr dem elektrycznym. Projekt, konstrukcj  i wybór materia ów oraz urz dze  ochron-

nych w instalacji, o której mowa, nale y dostosowa  do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej 
energii, warunków zewn trznych oraz do poziomu kwalifikacji osób maj cych dost p do insta-
lacji. 
Roboty zwi zane z pod czaniem, sprawdzaniem, konserwacj  i napraw  instalacji i urz dze  
elektrycznych mog  by  wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie 
uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si  na terenie budowy zabezpiecza 
si  przed dost pem nieupowa nionych osób. Rozdzielnice powinny by  usytuowane w odle-

ci nie wi kszej ni  50 m od odbiorników energii. 
Po czenia przewodów elektrycznych z urz dzeniami mechanicznymi wykonuje si  w sposób 
zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych takie urz dzenia. Przewody zabezpie-
cza si  przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urz dze  elektrycznych pod wzgl dem bezpiecze -
stwa odbywa si  co najmniej jeden raz w miesi cu, natomiast kontrola stanu i oporno ci izola-
cji tych urz dze , co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
 przed uruchomieniem urz dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ci elektrycznych i 

mechanicznych, 
 przed uruchomieniem urz dzenia, je eli urz dzenie by o nieczynne przez ponad miesi c, 
 przed uruchomieniem urz dzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadku zastosowania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych w instalacji, nale y 
sprawdzi  ich dzia anie ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarów 
skuteczno ci zabezpieczenia przed pora eniem pr dem elektrycznym powinny znajdowa  si  
u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przegl dy urz dze  elektrycznych powinny by  
odnotowane w ksi ce konserwacji urz dze . 
Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, doj cia i dojazdy w czasie wykonywania 
robót powinny by  dostatecznie o wietlone. Punkty wietlne rozmieszcza si  w sposób za-
pewniaj cy odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na tere-
nie budowy. 
Zapotrzebowanie budowy na energi  elektryczn  powinno by  dostosowane do: 
 wielko ci placu budowy, 
 przewidywanych do wykorzystania maszyn i urz dze  mechanicznych, 
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 sprz tu z nap dem elektrycznym, 
 potrzeb gospodarczych i o wietlenia pomieszcze  w obiektach, miejsc pracy i placu bu-

dowy, z uwzgl dnieniem wielozmianowo ci pracy za ogi. 
Urz dzenia elektryczne na placu budowy powinny by  wykonywane w sposób zgodny z aktu-
alnymi przepisami. 
Przy o wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowa wietlnych nale y przestrzega  na-
st puj cych zasad: 
 miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz doj cia i dojazdy, powinny by  w trakcie rea-

lizacji inwestycji o wietlone zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami lub 
normami, 

 punkty wietlne powinny by  tak rozmieszczone, aby istnia a mo liwo atwego odczy-
tania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

 na placu budowy lub na drogach dojazdowych s upy z punktami wietlnymi powinny by  
rozmieszczone wzd  dróg i na ich skrzy owaniach lub rozga zieniach. Na ukach dróg 
przy jednostronnym o wietleniu s upy z punktami wietlnymi powinny by  rozmieszczo-
ne po wewn trznej stronie uku. 

Instalacje wodoci gowe 

Na budowie nale y wykona  instalacj  wodoci gow  po czon  z sieci  miejsk  lub wykona-
nymi na budowie lub w pobli u uj ciami wodnymi, zapewniaj  zaopatrzenie w wod  w ilo ci 
niezb dnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
W przypadku, gdy nie ma mo liwo ci zaopatrzenia budowy w wod  wodoci gow  pitn , nale-
y wykona  oddzielne punkty poboru wody do celów u ytkowych dla ludzi i na potrzeby pro-

dukcyjne. 
Zapotrzebowanie na wod  przeznaczon  na potrzeby ochrony przeciwpo arowej powinno by  
dostosowane do g sto ci zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiek-
tów. Zapotrzebowanie to nale y uzgodni  z wojewódzk  komend  stra y po arnych w ciw  
dla miejsca budowy. 

rednica rur doprowadzaj cych wod  do celów przeciwpo arowych powinna by  obliczona i 
dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu budowy, z tym 
e rednica rur nie mo e by  mniejsza ni  50 mm (hydrant do celów p.po . 80 mm). 

9. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZE STWA PRACY 

1. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze -
stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wy-
maga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
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2. Warunki socjalne i higieniczne 

Na terenie budowy urz dza si  wydzielone pomieszczenia szatni na odzie  robocz  i ochronn , 
umywalni, jadalni, suszarni i ust pów. 
Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje wi cej ni  20 pracuj cych, zabrania 
si  urz dzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Szafki na odzie  osób wykonuj cych 
roboty na terenie budowy, o której mowa w ust. 1, powinny by  dwudzielne, zapewniaj ce 
mo liwo  przechowywania oddzielnie odzie y roboczej i w asnej. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniej cych na terenie budowy pomieszcze  i urz dze  higie-
niczno-sanitarnych Inspektora, je eli przewiduje to zawarta umowa. 
W przypadku usytuowania pomieszcze  higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si  
ni sz  wysoko  tych pomieszcze  ni  okre lona w 1 ust. 4 za cznika nr 3 do rozporz dzenia 
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 wrze nia  1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 
Dopuszcza si  stosowanie awek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc sie-
dz cych, je eli s  one trwale przytwierdzone do pod a. 
Palenie tytoniu mo e odbywa  si  wy cznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego 
celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
W sprawach dotycz cych warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym 
rozdziale, stosuje si  ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy. 

3. Wymagania dotycz ce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach 
poddawanych remontowi lub przebudowie 

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów nale y wygrodzi  i oznakowa . Odpady nale y usu-
wa  w sposób ograniczaj cy ich rozrzut i pylenie. 
Drogi ewakuacyjne musz  odpowiada  wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 
przepisów przeciwpo arowych. 
Przed rozpocz ciem robót budowlanych ustala si  istniej ce trasy przebiegu mediów i zapo-
znaje si  z symbolami oznacze  tych tras osoby wykonuj ce roboty budowlane. 
Teren budowy wyposa a si  w niezb dny sprz t do gaszenia po aru oraz, w zale no ci od po-
trzeb, w system sygnalizacji po arowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i spo-
sobu wykorzystania pomieszcze , wyposa enia budowy, fizycznych i chemicznych w ciwo ci 
substancji znajduj cych si  na terenie budowy, w ilo ci wynikaj cej z liczby zagro onych osób. 
Sprz t do gaszenia po aru, regularnie sprawdza si , konserwuje i uzupe nia, zgodnie z wyma-
ganiami producentów i przepisów przeciwpo arowych. Ilo  i rozmieszczenie ga nic przeno-
nych powinno by  zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpo arowych. 

Osoby wykonuj ce roboty budowlane nie mog  by  nara one na dzia anie czynników szkodli-
wych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególno ci takich jak ha as, wibracje, promie-
niowanie elektromagnetyczne, py y i gazy o nat eniach i st eniach przekraczaj cych warto-
ci dopuszczalne. 

Stanowiska pracy powinny umo liwia  swobod  ruchu, niezb dn  do wykonania pracy. 
Stanowiska pracy o niesta ym charakterze nale y poddawa  sprawdzeniu pod wzgl dem ich 
stabilno ci, zamocowa  oraz zabezpiecze  przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia 
nale y dokona  po ka dej zmianie usytuowania, po ka dej przerwie w pracy trwaj cej d ej 
ni  7 dni i po silnym wietrze, opadach niegu lub oblodzeniu. 
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4. Przepisy wst pne do robót budowlanych 

Zasady bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i 
rozbiórkowych, przy obs udze i konserwacji budowlanego sprz tu zmechanizowanego i po-
mocniczego oraz na placach sk adowych materia ów budowlanych na terenie budowy ustala 
rozporz dzenie. 
Gdy przepisy szczególne stawiaj  wymagania ostrzejsze w zakresie wykonywania robót bu-
dowlano-monta owych i rozbiórkowych ni  przepisy rozporz dzenia, nale y stosowa  przepisy 
szczególne. 
Przy wykonywaniu rodzajów robót budowlano-monta owych, dla których nie ustalono w ni-
niejszych ST szczegó owych wymaga , nale y stosowa  warunki techniczne wykonywania ro-
bót budowlano-monta owych, przepisy szczególne, normy itp. 
Przez u yte w rozporz dzeniu okre lenie: 
 "sprz t zmechanizowany" - nale y rozumie  maszyny i urz dzenia, takie jak d wignice, 

przeno niki, betoniarki, przeci garki wagonowe, ci gniki i inny sprz t o nap dzie silni-
kowym, 

 "sprz t pomocniczy" - nale y rozumie  elementy nie stanowi ce sta ego wyposa enia 
budowlanego sprz tu zmechanizowanego, a stosowane przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przeno ne, podstawki adunkowe, pomo-
sty przeno ne, wózki r czne, taczki, narz dzia i inne urz dzenia pomocnicze, 

 "nadzór techniczny" - nale y rozumie  odpowiednio do organizacji budowy i zakresu za-
da  - brygadzist , majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz 
personel Inspektoryjno-techniczny wykonawcy robót budowlano-monta owych. 

Przy pracach okre lonych w pkt 4 mo e by  zatrudniony wy cznie pracownik, który: 
 posiada kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska, 
 uzyska  orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy. 

Nie wolno zatrudnia  pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskaza  lekar-
skich oraz bez wst pnego przeszkolenia w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Brygadzista ma obowi zek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 
specjalno ci budowlanej w sposób zabezpieczaj cy przed wypadkiem, zgodnie z obowi zuj -
cymi przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez prze onego. 
Brygadzista mo e kierowa  tylko jedn  brygad . Brygadzista powinien wyznaczy  zast pc  na 
czas swojej nieobecno ci w brygadzie. 
Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, d wignicowych, kierowców wózków 
silnikowych i innych maszyn budowlanych o nap dzie silnikowym wymaga posiadania upraw-
nie  wydanych przez w ciw  komisj  kwalifikacyjn . Operatorowi nie wolno opuszcza  sta-
nowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urz dzenia budowlanego. Wchodzenie i schodzenie 
ze stanowiska operatora powinno odbywa  si  wy cznie po przeznaczonych do tego stop-
niach, schodach, drabinach itp. Przed oddaleniem si  od maszyny lub urz dzenia b cego w 
ruchu operator obowi zany jest zatrzyma  silnik, maszyn  lub urz dzenie, a w razie potrzeby 
zahamowa  oraz uniemo liwi  w czenie do ruchu maszyny lub urz dzenia przez osoby trze-
cie. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urz dzenia budowlanego 
nale y je niezw ocznie zatrzyma  i wy czy  dop yw energii ze ród a zasilania. Wznawianie 
pracy maszyn i urz dze  bez usuni cia uszkodzenia jest zabronione. 
Roboty budowlano-monta owe powinny by  prowadzone w sposób bezpieczny, okre lony w 
projekcie organizacji robót. W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi 
inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on 
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wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwi zane z bezpiecze stwem i higien  pracy na 
poszczególnych odcinkach robót.  
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowi zany jest do pe nienia nadzoru nad prze-
strzeganiem na placu budowy przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz egzekwowania 
od podwykonawców przestrzegania tych przepisów. 
Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprz tu zmechanizowanego lub pomocniczego wy-
konawca powinien przeprowadzi  prób  technicznej sprawno ci i zbada , czy sprz t spe nia 
wymagania w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Wykonawca eksploatuj cy sprz t zmechanizowany i pomocniczy oraz urz dzenia techniczne 
nie obj te dozorem technicznym powinien we w asnym zakresie zorganizowa  dozór, opra-
cowa  instrukcje obs ugi, przeprowadza  kontrole bie ce i okresowe oraz dokonywa  obci -

 próbnych. 
Liczb  pracowników niezb dn  do obs ugi sprz tu zmechanizowanego okre la si  w instrukcji 
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urz dzenia. 
Wykonawca powinien opracowa  szczegó owe instrukcje techniczno-ruchowe okre laj ce 
wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzega  ich 
stosowania. 
Przy wykonywaniu robót na wysoko ci powy ej 2 m stanowiska pracy oraz przej cia nale y za-
bezpieczy  barier  sk adaj  si  z deski kraw nikowej o wysoko ci 0,15 m i por czy ochron-
nej umieszczonej na wysoko ci 1,10 m. Woln  przestrze  pomi dzy desk  kraw nikow  a po-

cz  nale y wype ni  cz ciowo lub ca kowicie w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed 
upadkiem z wysoko ci. Je eli roboty okre lone w powy ej s  wykonywane przej ciowo lub ich 
charakter uniemo liwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego powy ej, nale y wpro-
wadzi  inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem. 
Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by  dostosowane do przewidzianego 
obci enia, szczelne i zabezpieczone przed zmian  ich po enia. 
Inspektorzy nadzoru Inwestorskiego lub jednostki wykonuj ce czynno ci nadzoru Inwestor-
skiego obowi zani s  do kontroli nadzorowanych przez siebie robót równie  w zakresie prze-
strzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy 

5. Zagospodarowanie placu budowy pod wzgl dem bhp 

Zagospodarowanie placu budowy powinno by  sprawdzone przed rozpocz ciem robót budow-
lanych przez komisj . Komisj  powo uje Inwestor w porozumieniu z zainteresowanymi organi-
zacjami. 
Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowa  w szczególno-
ci: 
 ogrodzenie terenu, 
 drogi, 
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
 urz dzenia higieniczno-sanitarne, 
 urz dzenia socjalno-bytowe. 

Teren budowy lub robót powinien by  w miar  potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogro-
dzenie placu budowy powinno by  tak wykonane, aby nie stwarza o zagro enia dla ludzi. Wy-
soko  ogrodzenia powinna wynosi  co najmniej 1,50 m. 
W ogrodzeniu placu budowy powinny by  wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, po-
jazdów ci gowych i szynowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów nale y w miar  mo -
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liwo ci wyznaczy  miejsca postoju (parkingi). 
Drogi dojazdowe powinny posiada  utwardzon  nawierzchni  i oznakowanie zgodne z przepi-
sami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by  
utrzymane we w ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sk adowa  materia ów, 
sprz tu lub innych przedmiotów. 
Szeroko  dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna by  dostosowana do u ywanych 
rodków transportowych i nasilenia ruchu. 

Drogi szynowe i ich urz dzenia na placu budowy powinny by  wykonywane, utrzymywane i 
obs ugiwane zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w odniesieniu do kolei u ytku niepublicz-
nego. 
Je eli w zwi zku z wykonywanymi robotami zosta  zamkni ty przejazd dla pojazdów, miejsce 
to nale y oznakowa  zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 
Na poboczach jezdni dróg g ównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien by  wydzielony 
ci g pieszy. Szeroko  ci gu pieszego powinna wynosi  przy ruchu jednokierunkowym co naj-
mniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej - 1,2 m. 
Dopuszczalne nachylenie zjazdów na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do ruchu 
ko owego, nie powinno przekracza  15%, a przy zakr tach - 12%. 
Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ci arów nie powinno by  wi ksze ni  
10%. 
Przej cia dla pieszych powinny by  wyznaczone w miejscach zapewniaj cych bezpiecze stwo. 
W razie wyznaczenia przej cia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zag bie , wykopów lub 
sk adowisk, przej cie to powinno mie  przy ruchu jednokierunkowym szeroko  nie mniejsz  
ni  0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejsz  ni  1,2 m. 
Przej cia obok lub nad zag bieniami powinny by  zabezpieczone. 
Wyj cia z magazynów lub przej cia mi dzy budynkami dla pieszych, wychodz ce na drogi szy-
nowe i inne, powinny by  zabezpieczone poprzecznymi por czami ochronnymi o wysoko ci 
1,10 m lub w inny sposób, np. przez labirynty. 
Przepisy powy ej nie dotycz  wej  i wjazdów przeznaczonych do ruchu sprz tu zmechanizo-
wanego. 
Przej cia dla pracowników, znajduj ce si  na pochy ciach lub zboczach o nachyleniu wi k-
szym ni  20%, nale y zaopatrzy  w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odst pach 
najwy ej co 0,4 m lub wykona  schody o szeroko ci nie mniejszej ni  0,70 m z co najmniej jed-
nostronn  por cz  ochronn  o wysoko ci 1,10 m. Otwory w stropach, na których s  prowa-
dzone roboty lub te  do których mo liwy jest dost p ludzi, nale y szczelnie zakry  lub ogro-
dzi . 
Stref  niebezpieczn  (miejsca niebezpieczne), w której istnieje ród o zagro enia, np. z powo-
du mo liwo ci spadania z góry przedmiotów lub materia ów, nale y oznakowa  i ogrodzi  po-

czami b  zabezpieczy  daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie mo e wynosi  
mniej ni  1/10 wysoko ci, z której mog  spada  przedmioty lub materia y - jednak nie mniej 
ni  6 m. 
Daszki ochronne powinny znajdowa  si  na wysoko ci nie mniejszej ni  2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45% w kierunku ród a zagro enia. Pokrycie daszków powinno by  szczelne i dosta-
tecznie wytrzyma e na przebicie przez spadaj ce przedmioty. U ywanie daszków ochronnych 
jako rusztowa  lub miejsc sk adowania narz dzi, sprz tu, materia ów itp. jest zabronione. W 
miejscach przej  i przejazdów szeroko  daszka ochronnego powinna wynosi  co najmniej o 
1,0 m wi cej ni  szeroko  przej cia lub przejazdu. 
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Przej cia i miejsca niebezpieczne powinny by  oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zna-
kami zakazu oraz dobrze o wietlone. 
Na placu budowy powinny by  wyznaczone miejsca do sk adowania materia ów. 
W pomieszczeniach magazynowych nale y umie ci  tablice okre laj ce dopuszczalne obci e-
nie przypadaj ce na metr kwadratowy powierzchni pod ogi. 
Bramy nale y zaopatrzy  w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem si . 
Sk adowiska materia ów budowlanych i urz dze  technicznych powinny by  wykonane w spo-
sób zabezpieczaj cy przed mo liwo ci  wywrócenia, zsuni cia lub rozsuni cia si  sk adowa-
nych materia ów i elementów. 
Opieranie sk adowanych materia ów i elementów o p oty, s upy linii napowietrznych, budynki 
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 
Przy sk adowaniu materia ów odleg  stosów nie powinna by  mniejsza ni : 
 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowa , 
 1,50 m - od zewn trznej g ówki szyny kolejowej, 
 5,00 m - od sta ego stanowiska pracy. 

Mi dzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nale y pozostawi  przej cia o szero-
ko ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko ci odpowiadaj cej gabarytowi na adowanych 
rodków transportowych i powi kszonej: 
 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym rodków poru-

szanych si  mechaniczn , 
 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym rodków 

poruszanych przy pomocy si y ludzkiej. 
Materia y powinny by  sk adowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materia y drobnicowe powinny by  u one w stosy o wysoko ci nie wi kszej ni  2 m, dosto-
sowane do rodzaju i wytrzyma ci tych materia ów. 
Stosy materia ów workowanych powinny by  uk adane krzy owo i nie przekracza  10 warstw. 
Uk adanie prefabrykatów (sposób u enia i liczba warstw) powinno by  zgodne z instrukcj  
producenta. 
Wyci ganie materia ów z dolnych warstw stosów oraz podkopywanie zwa ów materia ów syp-
kich jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywa  si  przy u yciu drabin (schodni). 
Podczas mechanicznego za adunku i roz adunku materia ów budowlanych, ziemi itp. prze-
mieszczanie ich bezpo rednio nad lud mi oraz nad kabin  kierowcy jest zabronione. 
Na czas czynno ci wymienionych w ust. 1 kierowca obowi zany jest opu ci  kabin . 
W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewo enie osób na adunku lub obok 
niego jest zabronione. 
Materia y chemiczne szkodliwe dla zdrowia nale y przechowywa  w szczelnych opakowa-
niach, na których powinny by  podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwo ci dla 
zdrowia. 
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, doj cia i dojazdy powinny by  w czasie wykonywania 
robót o wietlone zgodnie z obowi zuj cymi normami. Gdy wiat o dzienne nie jest wystarcza-

ce oraz o zmroku i w nocy nale y zapewni  dostateczne o wietlenie sztuczne. 
urawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mie  na 

najwy szych punktach o wietlenie pozycyjne koloru czerwonego. 
Punkty wietlne powinny by  tak rozmieszczone, aby zapewnia y odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 
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upy z punktami wietlnymi na drogach znajduj cych si  na placu budowy powinny by  roz-
mieszczone wzd  dróg, na ich skrzy owaniach lub rozga zieniach. Na ukach dróg, przy jed-
nostronnym o wietleniu, s upy nale y ustawi  po stronie zewn trznej uku. 
Urz dzenia elektryczne powinny by  wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z ob-
owi zuj cymi przepisami i normami. 
Prace zwi zane z pod czeniem, badaniem, konserwacj  i napraw  urz dze  elektrycznych 
powinny by  wykonywane przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia. 
Zabronione jest urz dzanie stanowisk pracy, sk adowisk materia ów i elementów budowla-
nych lub maszyn i urz dze  budowlanych bezpo rednio pod liniami napowietrznymi lub w od-
leg ci bli szej (licz c w poziomie) od skrajnych przewodów ni : 
 2 m - dla linii NN, 
 5 m - dla linii WN do 15 kV, 
 10 m - dla linii WN do 30 kV, 
 15 m - dla linii WN powy ej 30 Kv - je eli przepisy szczególne w tym zakresie nie przewi-

duj  inaczej. 
W razie stosowania urz dze  za adowczo-wy adowczych zachowanie odleg ci podanych w 
pkt. powy ej odnosi si  do najdalej wysuni tego punktu ruchomego lub sta ego elementów 
tych urz dze  oraz adunku transportowanego tymi urz dzeniami. 
Skrzynki rozdzielcze pr du do zasilania urz dze  mechanicznych na placu budowy powinny 
by  zabezpieczone przed dost pem osób niepowo anych. Skrzynki te powinny by  tak roz-
mieszczone na placu budowy, aby odleg  od urz dze  zasilanych by a jak najkrótsza i nie 
wi ksza ni  50 m. 
Po czenia przewodów elektrycznych z urz dzeniami mechanicznymi powinny by  wykonane 
w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych te urz dzenia oraz zabez-
pieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Kontrola okresowa stanu urz dze  elektrycznych pod wzgl dem bezpiecze stwa powinna od-
bywa  si  co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji 
tych urz dze  i ich oporno ci, a ponadto: 
 przed uruchomieniem urz dzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno 

elektrycznych, jak i mechanicznych, 
 przed uruchomieniem urz dzenia, które nie by o czynne przez okres jednego miesi ca 

lub d ej, 
 przed uruchomieniem urz dzenia po jego przemieszczeniu. 

Przy zastosowaniu w budowlanych urz dzeniach elektrycznych przeka nika ochronnego nale y 
sprawdza  dzia anie tego przeka nika ka dorazowo na pocz tku ka dej zmiany. 
Wod  do picia i celów higieniczno-sanitarnych nale y dostarcza  w ilo ci nie mniejszej ni  20 
litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany. 
Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, nale y urz dzi  dla pracowni-
ków wydzielone pomieszczenie na jadalni  i szatni  oraz pomieszczenia do gotowania napo-
jów, suszarni  odzie y, umywalni  i ust py. 
Na budowach wieloletnich nale y urz dzi  dla pracowników szatnie na odzie  czyst  i brudn , 
jadalni , suszarni  odzie y, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania napojów, kabi-
ny higieny osobistej dla kobiet i ust py. 
Pomieszczenie na jadalni  nale y wyposa  w sto y i taborety, a pomieszczenia na szatni  w 
szafki ubraniowe wentylowane i taborety - w liczbie odpowiadaj cej wielko ci zatrudnienia. 
Powierzchnia u ytkowa szatni odzie y czystej powinna wynosi  0,65 m2, a szatni odzie y brud-
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nej - 0,50 m2 na jednego pracownika. Szatnia odzie y czystej i szatnia odzie y brudnej powinny 
mie ci  si  w wyodr bnionych pomieszczeniach. 
Powierzchnia jadalni nie mo e wynosi  mniej ni  0,70 m2 na jednego pracownika najliczniej-
szej zmiany. 
Przy zatrudnieniu na budowie wi cej ni  5 kobiet nale y dla nich urz dzi  kabin  higieny oso-
bistej o powierzchni co najmniej 1,50 m2, wyposa on  w bidet i umywalk  z ciep  i zimn  wo-

. 
W suszarni odzie y powinno przypada  co najmniej 0,40 m2 powierzchni na jednego pracow-
nika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdowa  si  obok szatni. 
Na ka dych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno w umywalni przypada  co najmniej 
jedno stanowisko do mycia. 
Ciep a woda powinna by  doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek. 
Umywalnie powinny mie  powierzchni  zapewniaj  dost p do umywalek i posiada  bezpo-
rednie po czenie z szatniami. 

Pomieszczenie do gotowania napojów nale y wyposa  w zlewozmywak z ciep  i zimn  wo-
. 

Odleg  od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekracza  200 m, a do szatni - 500 m. 
Je eli jadalnia nie s siaduje z umywalni , nale y wydzieli  obok jadalni punkt mycia r k (1 na 
20 osób). 
Ust p powinien posiada  co najmniej jedno oczko ust powe na 25 zatrudnionych. 
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno by  zapewnione ogrzewanie do 
temperatury zgodnej z normami pa stwowymi i normatywami technicznymi projektowania. 
W sprawach dotycz cych urz dze  higieniczno-sanitarnych, nie uregulowanych w niniejszym 
rozdziale, maj  zastosowanie przepisy w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych 
w nowo budowanych lub przebudowywanych zak adach przemys owych. 

6. Zasady bezpiecze stwa przy pracy sprz t zmechanizowanym i pomocniczym 

Maszyny, urz dzenia i sprz t, które podlegaj  dozorowi technicznemu, a s  eksploatowane na 
budowie, powinny posiada  dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji. 
Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada  ustalone parametry, takie jak do-
puszczalny ud wig, no no , ci nienie i temperatur , uwidocznione przez trwa y i wyra ny na-
pis. 
Przeci anie sprz tu zmechanizowanego oraz sprz tu pomocniczego ponad dopuszczalne ob-
ci enie robocze jest zabronione, z wyj tkiem przeci  dokonywanych w czasie bada  i 
prób. 
Ruchome cz ci mechanizmów sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego zagra aj ce bez-
piecze stwu powinny by  zaopatrzone w os ony zapobiegaj ce wypadkom. 
Na stanowiskach pracy przy sprz cie zmechanizowanym powinny by  wywieszone instrukcje 
bezpiecznej obs ugi i konserwacji. 
Sta e stanowiska pracy przy sprz cie zmechanizowanym powinny by  obudowane ze wszyst-
kich stron. 
Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by  wykonane daszki ochronne. 
Zmechanizowany i pomocniczy sprz t powinien by  przed rozpocz ciem pracy i przed zmian  
sprawdzony pod wzgl dem sprawno ci technicznej i bezpiecznego u ytkowania. 
Sprz t zmechanizowany nale y zabezpieczy  przed dost pem osób nie nale cych do obs ugi. 
Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprz tu zmechanizowanego b cego w ru-
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chu jest zabronione. 
Odt uszczanie i oczyszczanie powierzchni sprz tu zmechanizowanego benzyn  etylizowan  
jest zabronione. 
Zblocza jednokr kowe i wielokr kowe, nie po czone na sta e ze sprz tem zmechanizowa-
nym lub pomocniczym, powinny by  raz na rok poddawane próbie na obci enia. 
Wci garka r czna powinna by  wyposa ona w korb  bezpiecze stwa lub w inne urz dzenie 
spe niaj ce warunki korby bezpiecze stwa. Podnoszenie ci arów przekraczaj cych maksy-
malny ud wig wci garki jest zabronione. 
Przewody do spr onego powietrza powinny by  atestowane oraz powinny mie  wytrzyma-

 dostosowan  do ci nienia roboczego. U ywanie do powietrza spr onego przewodów 
przetartych, uszkodzonych lub o nie znanej wytrzyma ci jest zabronione. 
Haki do przemieszczania ci arów powinny by  atestowane. 
Stosowanie haków eliwnych i staliwnych jest zabronione. 
Haki spawane mog  by  stosowane po ponownej atestacji. 
Je eli przy przemieszczaniu adunków zachodzi mo liwo  wysuni cia zawiesia z gardzieli ha-
ka, nale y stosowa  haki wyposa one w urz dzenia zamykaj ce gardziel. 
Stosowanie elementów s cych do zawieszania adunku na hak, jak pier cieni, ogniw, p tli 
itp., których wymiary uniemo liwiaj  swobodne w enie elementów na dno gardzieli haka, 
jest zabronione. 
Badanie stopnia zu ycia haków i ustalenie ich przydatno ci do dalszej pracy powinno by  
przeprowadzane przed rozpocz ciem ka dej zmiany roboczej. Je eli wymiary gardzieli haka 
wskutek rozgi cia zwi kszy y si  o ponad 10% w stosunku do wymiaru pocz tkowego, hak 
powinien by  wymieniony. 
Urz dzenia pomocnicze stosowane przy prze adunkach na placu budowy i w magazynach po-
winny by  bezpieczne dla obs ugi i niezawodne w u yciu. 
Pomosty i stojaki u ywane do prze adunku powinny odpowiada  wymaganiom wytrzyma o-
ciowym. Dopuszczalne ich obci enie powinno by  uwidocznione trwa ym, wyra nym napi-

sem. Szeroko  pomostów powinna by  tak dostosowana do wymiarów przemieszczanego po 
nich adunku b  sprz tu, aby przynajmniej z dwóch jego boków pozostawa a wolna prze-
strze  do kraw dzi pomostu o szeroko ci nie mniejszej ni  0,45 m. Pomsty lub rampy przezna-
czone do przejazdu pojazdów i sprz tu powinny by  szersze o 1,2 m od gabarytu pojazdów i 
zabezpieczone por czami ochronnymi. Szybko  pojazdów na pomostach i rampach nie po-
winna przekracza  5 km/godz. 
Do przemieszczania adunków p ynnych lub plastycznych oraz materia ów cych i parz cych 
powinny by  stosowane specjalne pojemniki, a do adunków p ynnych w balonach - palety ze 
cianami bocznymi. 

Podstawki adunkowe i palety powinny mie  powierzchnie i kraw dzie g adkie, aby nie powo-
dowa y kaleczenia r k i uszkodzenia adunku. 
Zawiesia linowe i cuchowe powinny by  wykonane z materia ów atestowanych. Robienie 

ów na linach i cuchach i czenie mi dzy sob  lin stalowych na d ugo ci jest zabronio-
ne. 

tle zawiesi z lin powinny by czone za pomoc  splatania i zaciskania zgodnie z obowi zuj -
 norm . Do p tli zawiesi linowych powinny by  wprowadzone kausze zabezpieczaj ce liny 

przed przetarciem. Zako czenia lin stalowych powinny by  tak zabezpieczone, aby nie powo-
dowa y kaleczenia r k. 
Dopuszczalne obci enie robocze zawiesi dwu i wieloci gnowych uzale nione jest od wielko ci 



ST – ZOSIN 

28 

ta wierzcho kowego mierzonego po przek tnej mi dzy ci gnami i powinno wynosi : 
 przy k cie 450 - 90%, 
 przy k cie 900 - 70%, 
 przy k cie 1200 - 50% 

dopuszczalnego obci enia zawiesia w uk adzie pionowym. K t rozwarcia ci gien zawiesia nie 
powinien by  wi kszy ni  1200. Przy u yciu zawiesia wieloci gnowego dla okre lenia obci e-
nia roboczego nale y przyjmowa , e pracuj  tylko dwa ci gna. Przy u yciu dwóch zawiesi o 
obwodzie zamkni tym ich czne obci enie nie powinno by  wi ksze ni  wielko  obci enia 
roboczego przewidziana dla jednego zawiesia. 
Dopuszczalne obci enie robocze dla zawiesi wykonanych z cuchów u ytkowanych w tem-
peraturach poni ej - 20 0C nale y obni  o 50 %. 
Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny by  niezw ocznie wycofane z eksploatacji, je eli 
na d ugo ci równej o miokrotnej rednicy liny liczba zauwa onych p kni tych drutów jest 
wi ksza ni  10% ca kowitej liczby drutów znajduj cych si  w linie przeciwzwitej i 5% w linie 
wspó zwitej, wyst puj  oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub inne uszkodzenia. 
Zawiesia wykonane z cuchów powinny by  niezw ocznie wycofane z eksploatacji, je eli: 
 zu ycie pr ta ogniwa jest wi ksze ni  1/5 pierwotnej rednicy pr ta ogniwa, 
 ogniwa uleg y deformacji lub wykazuj  inne widoczne uszkodzenia. 

Stosowane na budowie wózki r czne i taczki powinny posiada  konstrukcj  zapewniaj  jak 
najwi ksz  stateczno  przy pe nym za adunku, mo no atwego za adowania i roz adowania 
oraz jak najmniejszy opór jazdy. 
Na wózku nale y umie ci  napis okre laj cy jego no no . 
adunek powinien by  na wózku lub taczce u ony w taki sposób, aby w czasie przewozu nie 

móg  spa , rozsypa  si , przewróci  lub wyla . adunek powinien by  tak rozmieszczony na 
wózku, aby nie przes ania  pola widzenia osobie obs uguj cej wózek. 
Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi cymi cieczami powin-
ny by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce adunek przed spadni ciem. 
Drogi komunikacyjne wózków i taczek nie mog  by  nachylone wi cej ni : 
 dla wózków szynowych - 4%, 
 dla wózków bezszynowych - 5%, 
 dla taczek - 10%. 

Drogi dla taczek i wózków umieszczone nad poziomem terenu powy ej 1,0 m powinny by  za-
bezpieczone w sztywne por cze, umieszczone na wysoko ci 1,10 m, poprzeczk  w po owie tej 
wysoko ci oraz kraw niki (bortnice) o wysoko ci co najmniej 0,15 m. 

urawie s ce do transportu wewn trznego na terenie budowy winny spe nia  poni sze wa-
runki. 
Ko a jezdne urawi powinny by  zaopatrzone w os ony umieszczone w odleg ci nie wi kszej 
ni  10 mm od g ówki szyny i przeznaczone do usuwania przedmiotów znajduj cych si  na dro-
dze jazdy urawia. Podwozia urawi powinny by  zaopatrzone po obu stronach w zderzaki 
pomalowane barw  ostrzegawcz . 
Na ko cach torów jezdnych urawi powinny by  umieszczone spr yste odboje ustawione na 
wysoko ci zderzaków urawia. 

urawie powinny by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed przeci eniem, w wy-
czniki kra cowe oraz w sygnalizacj  d wi kow  automatyczn , dzia aj  w czasie ruchu po-

ziomego (jazdy) urawia, a ponadto w sygnalizacj  uruchamian  z kabiny operatora. Operator 
urawia oraz brygada monta owa i brygada transportowa powinny stosowa  ustalony system 
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ostrzegawczy sygnalizacji d wi kowej i wzrokowej. 
uraw powinien by  zaopatrzony w tablic  z oznaczeniem dopuszczalnego ud wigu, a je eli 

ma on zmienny ud wig, na tablicy powinien by  podany ud wig obowi zuj cy przy okre lo-
nych po eniach wysi gnika. 

uraw o nap dzie elektrycznym powinien by  wyposa ony w ochron  dodatkow  przeciw po-
ra eniu pr dem elektrycznym. Z cza szyn jezdnych powinny by  zbocznikowane w sposób nie 
utrudniaj cy dylatacji termicznej szyn. 
Kabina operatora urawia powinna by  oddzielona od pomieszczenia maszynowni ciank  z 
izolacj  przeciwakustyczn , a drzwi kabiny powinny by  zamykane. Je eli drzwi kabiny znajduj  
si  na wysoko ci wi kszej ni  20 cm ponad pomostami prowadz cymi do niej, nale y zainsta-
lowa  schodki lub sta e drabinki z por czami, u atwiaj ce wej cie i zej cie. W okresie zimowym 
kabina powinna by  ogrzewana do temperatury +150C, a w okresie letnim temperatura w ka-
binie nie powinna przekracza  temperatury zewn trznej. 
Operator powinien mie  mo no  sterowania urawiem i obserwowania terenu pracy w pozy-
cji siedz cej. 
Lina nawijana na b ben powinna mie  tak  d ugo , aby przy najni szym po eniu haka u-
rawia pozostawa y na b bnie co najmniej 3 zwoje, nie licz c odcinka liny s cego do przy-
mocowania jej do b bna. Obrze a b bna linowego powinny wystawa  ponad górn  warstw  
liny po pe nym jej nawini ciu co najmniej o jedn rednic  liny, a b bna cuchowego co 
najmniej o jedn  szeroko  ogniwa cucha. 

bny o wielowarstwowym nawijaniu liny lub cucha powinny by  zaopatrzone w urz dze-
nia, zapewniaj ce prawid owe uk adanie si  ka dej warstwy. 
Wspó czynnik bezpiecze stwa dla lin no nych urawi powinien wynosi  co najmniej 5, je eli 
przepisy o dozorze technicznym nie stanowi  inaczej. 
Poziome przemieszczanie adunku urawiem powinno odbywa  si  na wysoko ci co najmniej 1 
m ponad przedmiotami znajduj cymi si  na drodze przenoszonego adunku. 
Roboczy zasi g haka urawia powinien si ga  co najmniej o 0,20 m dalej, ni  po ony jest 
rodek ci ko ci montowanego elementu lub miejsca uk adanego adunku. Podnoszenie ci a-

rów przy uko nym u eniu liny urawia jest zabronione. 
Odleg  pomi dzy skrajni  podwozia lub platformy obrotowej urawia a zewn trznymi cz -
ciami konstrukcji montowanego budynku lub jego zabezpiecze  tymczasowych b  stosami 

sk adowanych materia ów lub elementów powinna wynosi  co najmniej 0,75 m. Zabronione 
jest: 
 sk adowanie materia ów pomi dzy skrajni urawia lub pomi dzy torowiskiem urawia 

a konstrukcj  budynku lub jego tymczasowych zabezpiecze , 
 przechodzenie osób pomi dzy budynkiem a podwoziem urawia i wychylanie si  przez 

otwory budynku w czasie pracy urawia, 
 przewo enie ludzi urawiem w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposób, 
 pozostawienie zawieszonego elementu lub innego adunku na haku urawia w czasie 

przerw w pracy lub po jej zako czeniu, 
 podnoszenie urawiem przemarzni tych lub zakleszczonych przedmiotów oraz wyrywa-

nie s upów, jak równie  przedmiotów o nie znanym ci arze. 
Monta  lub demonta urawia nale y wykonywa  przy dobrej widoczno ci (co najmniej na od-
leg  30 m), a monterów zaopatrzy  w he my ochronne i pasy bezpiecze stwa z link  zabez-
pieczaj . Monta  lub demonta urawia podczas deszczu, nie ycy i go oledzi oraz przy sile 
wiatru powy ej 10 m/sek, jest zabroniony. 



ST – ZOSIN 

30 

W sprawach eksploatacji urawi, nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, obowi zuj  prze-
pisy w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze urawi oraz przepisy o dozorze 
technicznym. 
Stanowisko operatora wyci gu przy ciennego powinno znajdowa  si  w odleg ci nie mniej-
szej ni  6 m od konstrukcji wyci gu, przy czym operator powinien mie  mo no  obserwowa-
nia ruchu platformy na ca ej wysoko ci wyci gu. 
Nad stanowiskiem roboczym za adunku materia ów z poziomu terenu na platform  wyci gu 
powinien by  wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa  co najmniej 2 m li-
cz c od zewn trznej kraw dzi platformy w kierunku miejsca dostawy materia ów. 
Wyci g budowlany powinien by  zaopatrzony w urz dzenia sygnalizacyjne. 
Dost p do platformy adunkowej wyci gów przy ciennych (szybowych) z pomostów robo-
czych, zamiast drzwiami, mo e by  zabezpieczony ruchomymi zaporami o wysoko ci 1,10 m w 
odleg ci 0,3 m od kraw dzi pomostu roboczego. 
adunek przewo ony na platformie wyci gu powinien by  zabezpieczony przed zmian  po o-
enia. Platformy obrotowe powinny by  zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem si  

oraz posiada  obudow  zabezpieczaj  przed wypadaniem adunku. 
Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by  poprzedzone przez operatora sygna-
em umownym. 

Podchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione. 
Podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomoc  pomp powinno by  zgodne z instrukcj  
techniczno-ruchow . 
Pomi dzy stanowiskiem odbioru masy betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna 
by  zapewniona sygnalizacja. 
Przewody do transportu masy betonowej lub zaprawy zmieniaj ce kierunek t oczenia powinny 
mie agodne uki. Przewody te nale y przep uka  wod  lub mlekiem wapiennym po ka dej 
przerwie w pracy, w czasie uniemo liwiaj cym st enie masy. 
Przeje anie lub chodzenie po przewodach do transportu masy betonowej lub zaprawy jest 
zabronione. 
Przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przed aniu przewodów nale y uprzednio wy czy  pom-

 i zredukowa  w przewodach ci nienie do zera. 
W razie stwierdzenia nieprawid owo ci w pracy pompy lub przewodów nale y podawanie ma-
sy betonowej lub zaprawy niezw ocznie przerwa  i podj  czynno ci okre lone pkt 62. W razie 
zatkania si  przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. Przy roz czaniu i 
oczyszczaniu przewodu nale y zawsze stosowa  ekran lub okulary ochronne. 
Zwi kszanie ci nienia pompy ponad dopuszczalne jest zabronione. 

ytkowanie i pos ugiwanie si  narz dziami powinno by  zgodne z instrukcj  producenta. Nie 
wolno u ywa  narz dzi uszkodzonych oraz nie odpowiadaj cych normom i warunkom tech-
nicznym. Narz dzia takie nale y niezw ocznie wycofa  z u ytku. 
Narz dzia do pracy udarowej (m otki, przecinaki, przebijaki) nie mog  mie : 
 uszkodzonych zako cze  roboczych, 
 rozklepów i ostrych kraw dzi w miejscu trzymania ich r , 
 kni , zadr itp., 
 krótszych r koje ci ni  0,15 m. 

Rozmiar kluczy do nakr tek nale y dostosowa ci le do wymiarów nakr tek. Odkr canie i za-
kr canie nakr tek kluczem przed onym rur  lub innym narz dziem jest zabronione. 
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania b  przebijania elementów meta-
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lowych lub rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mie  uchwyty nie krótsze ni  0,7 m. 
Przy u ywaniu pistoletów do wstrzeliwania ko ków nale y zastosowa rodki zabezpieczaj ce 
ludzi przed wypadkami. Obs ug  pistoletu wolno powierza  wy cznie pracownikowi do tego 
uprawnionemu, który obowi zany jest stosowa  si  do szczegó owych przepisów zawartych w 
instrukcji obs ugi. 
Narz dzia r czne o nap dzie elektrycznym nale y co najmniej raz na 10 dni kontrolowa , je eli 
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawno ci technicznej i 
zabezpiecze  przed pora eniem pr dem. Wyniki kontroli powinny by  notowane i przecho-
wywane u kierownika budowy. 
Urz dzenia grzewcze na budowie powinny by  eksploatowane zgodnie z instrukcj  producen-
ta. Ka de urz dzenie grzewcze stosowane do podgrzewania pomieszcze  gazami spalinowymi 
powinno mie  okre lon  zawarto  gazów toksycznych w spalinach. Dopuszczalne najwy sze 
st enie tlenku w gla w powietrzu ogrzewanych pomieszcze  nie mo e przekracza  0,03 mg 
CO/l powietrza. Je eli urz dzenia grzewcze nie odpowiadaj  wymaganiom okre lonym powy-
ej, gazy spalinowe powinny by  odprowadzane na zewn trz. Odprowadzanie gazów powinno 

by  tak dokonane, aby nie powsta a mo liwo  ich gromadzenia si  w pomieszczeniach znaj-
duj cych si  poni ej poziomu, na którym s  zainstalowane urz dzenia grzewcze. 
Zasilanie urz dze  grzewczych zu ytymi olejami oraz dolewanie paliwa do czynnego grzejnika 
olejowo-gazowego i stosowanie paliw atwo zapalnych do takiego grzejnika jest zabronione. 
Przy stosowaniu grzejników gazowych (promienników podczerwieni) odleg  pomi dzy butl  
gazow  a grzejnikiem nie powinna by  mniejsza ni  2 m. Pozostawianie bez nadzoru czynnych 
grzejników gazowych jest zabronione. 
Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszcze  zamkni tych jest zabronione. 

7. Zasady bezpiecze stwa przy stawianiu rusztowa  budowlanych 

Rusztowania powinny: 
 posiada  pomost o powierzchni roboczej wystarczaj cej dla zatrudnionych oraz do sk a-

dowania narz dzi i niezb dnej ilo ci materia ów, 
 posiada  konstrukcj  dostosowan  do przeniesienia dzia aj cych obci , 
 zapewnia  bezpieczn  komunikacj  pionow  i swobodny dost p do stanowisk pracy, 
 stwarza  mo no  wykonywania pracy w pozycji nie powoduj cej nadmiernego wysi ku. 

Rusztowania typowe powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Rusztowania nietypowe powinny by  wykonane zgodnie z projektem. 
Rusztowania inwentaryzowane powinny by  zaopatrzone w atest wytwórni, a ich monta  po-
winien by  dokonywany zgodnie z instrukcj  producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa  powinni by  przeszkoleni w za-
kresie wykonywania danego rodzaju rusztowa . 
Przy wykonywaniu robót na wysoko ci pracownicy powinni by  zabezpieczeni pasami ochron-
nymi z link  umocowan  do sta ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbie-
ranych) rusztowa . 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa : 
 zmroku, je eli nie zapewniono o wietlenia daj cego dobr  widoczno , 
 w czasie g stej mg y, opadów deszczu i niegu oraz go oledzi, 
 podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczaj cej 10 m/sek. 

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa  w s siedztwie napowietrznych linii elektrycznych mo e 
by  dokonywane wy cznie wtedy, gdy linie te s  usytuowane poza stref  niebezpieczn  okre-
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lon  w pkt. 1 ust. 4 w przeciwnym razie przed rozpocz ciem robót linie napowietrzne nale y 
wy czy  spod napi cia. 

ywanie beczek, skrzy , cegie , bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowa  lub 
podpór dla pomostów rusztowa  jest zabronione. 

ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór tech-
niczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Na rusztowaniu powinna by  wywieszona tablica informuj ca o dopuszczalnej wielko ci obci -
enia pomostów. Obci anie pomostów rusztowa  materia ami ponad ustalon  ich no no  i 

gromadzenie si  pracowników na pomostach jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowa  powinno odbywa  si  w miejscach do tego przeznaczo-
nych. Wspinanie si  po stojakach, pod nicach, le niach i por czach rusztowa  jest zabronio-
ne. 
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowa  nale y utrzymywa  w czysto ci, a w 
okresie zimy oczyszcza  ze niegu i posypywa  piaskiem. 
Pozostawianie narz dzi przy kraw dziach pomostów rusztowa  jest zabronione. 
Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj cych si  w jednym pionie jest do-
zwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku 
ochronnego. 
Rusztowania powinny by  sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach at-
mosferycznych i przerwach roboczych d szych ni  10 dni. 
Pod e (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia si  rusztowanie, powinno zapewnia  jego 
stabilno , mie  zapewnione sta e odwodnienie oraz odp yw wód opadowych od budynku. 
Dla rusztowa  nietypowych liczb  zakotwie  oraz wielko  si y kotwi cej nale y ka dorazowo 
ustala  w zale no ci od rodzaju i wysoko ci tych rusztowa , przyjmuj c si  jednego zamoco-
wania, której sk adowa pozioma jest nie mniejsza ni  250 kG. Zakotwienia powinny by  roz-
mieszczane równomiernie na ca ej powierzchni ciany, przy której znajduje si  rusztowanie. 
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by  dosuni te do ciany. Konstrukcja ruszto-
wania nie powinna wystawa  poza najwy ej po on  lini  kotew wi cej ni  3 m, a pomost ro-
boczy nie powinien by  umieszczony wy ej ni  1,5 m. 
Rusztowania stojakowe powinny mie  wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odleg  
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by  wi ksza 
ni  20 m. 
No no  urz dzenia do transportu materia ów na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie mo e przekracza  150 kg. 
Wielko  prze witu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by  dostosowana do gaba-
rytu pojazdów z adunkiem, a szeroko  otworu powinna by  nie mniejsza ni  3 m. Znajduj ce 
si  przy przeje dzie stojaki nale y zabezpieczy  przed zmian  po enia (uderzeniem) za po-
moc  odbojnic. 
Rusztowania usytuowane bezpo rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i 
przej  powinny mie  daszki ochronne wykonane w sposób okre lony w pkt. 5. 
Rusztowanie z rur stalowych powinno by  uziemione i posiada  instalacj  odgromow . 
Rusztowanie na koz ach nale y stosowa  zgodnie z wymaganiami norm pa stwowych. Opie-
ranie koz ów na ceg ach i innych materia ach lub przedmiotach jest zabronione. 
Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowa  jest zabronione. 
Po zmontowaniu rusztowania wisz cego nale y dokona  próby jego pracy zgodnie z dokumen-
tacj  techniczno-ruchow  producenta. Stan rusztowania wisz cego nale y sprawdza  codzien-



ST – ZOSIN 

33 

nie. 
Wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wisz cego jest dozwolone wówczas, gdy 
pomost znajduje si  w najni szym po eniu. Na pomo cie rusztowania nie powinno przeby-
wa  jednocze nie wi cej osób ni  przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa. Wykonywanie 
gwa townych ruchów, przechylanie si  przez por cze, gromadzenie materia ów i narz dzi po 
jednej stronie rusztowania, opieranie si  o cian  budynku itp. przez osoby znajduj ce si  na 
pomo cie jest zabronione. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy prze-
bywaj cy na rusztowaniu powinni odsun  si  od ciany budynku czy te  innej budowli. 
W czasie burzy i przy wietrze o szybko ci wi kszej ni  10 m/sek. prac  na rusztowaniu wisz -
cym nale y przerwa , a pomost opu ci  do najni szego po enia i zabezpieczy  przed ruchami 
wahad owymi. 
W razie braku dop ywu pr du elektrycznego przez d szy okres czasu znajduj cy si  na górze 
pomost rusztowania nale y opu ci  za pomoc  r cznego urz dzenia. 

ywanie rusztowania wisz cego do transportu materia ów budowlanych oraz czenie w jed-
 ca  rusztowa  wisz cych przeznaczonych do oddzielnego u ytkowania jest zabronione. 

Pozostawianie na pomo cie rusztowania materia ów i narz dzi po zako czonej pracy jest za-
bronione. Naprawa rusztowania wisz cego mo e by  dokonywana po opuszczeniu pomostu 
do najni szego po enia. 
Rusztowania przesuwne sk adane nale y u ytkowa  zgodnie z instrukcj  producenta. Je li 
wzgl dy bezpiecze stwa tego wymagaj , rusztowania przesuwne powinny by  kotwione do 
ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. Droga, po której rusztowanie 

jest przesuwane, powinna by  wyrównana i utwardzona. 

8. Zasady bezpiecze stwa przy prace na wysoko ci  

Prac  na wysoko ci w rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy z pó n. zm. 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdu-

cej si  na wysoko ci co najmniej 1,0 m nad poziomem pod ogi lub ziemi.  
Do pracy na wysoko ci nie zalicza si  pracy na powierzchni, niezale nie od wysoko ci, na jakiej 
si  znajduje, je eli powierzchnia ta:  
 os oni ta jest ze wszystkich stron do wysoko ci co najmniej 1,5 m pe nymi cianami lub 

cianami z oknami oszklonymi,  
 wyposa ona jest w inne sta e konstrukcje lub urz dzenia chroni ce pracownika przed 

upadkiem z wysoko ci.  
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko  powy ej 1,0 m nad poziomem pod ogi lub zie-
mi, na których w zwi zku z wykonywan  prac  mog  przebywa  pracownicy, lub s cych ja-
ko przej cia, powinny by  zainstalowane balustrady sk adaj ce si  z por czy ochronnych 
umieszczonych na wysoko ci co najmniej 1,1 m i kraw ników o wysoko ci co najmniej 0,15 
m. Pomi dzy por cz  i kraw nikiem powinna by  umieszczona w po owie wysoko ci po-
przeczka lub przestrze  ta powinna by  wype niona w sposób uniemo liwiaj cy wypadni cie 
osób. Je eli ze wzgl du na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko ci zastosowanie tego 
typu balustrad jest niemo liwe, nale y stosowa  inne skuteczne rodki ochrony pracowników 
przed upadkiem z wysoko ci, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.  
Prace na wysoko ci powinny by  organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszaj cy pra-
cownika do wychylania si  poza por cz balustrady lub obrys urz dzenia, na którym stoi.  
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwy szeniach nie przezna-

http://www.ciop.pl/8721.html
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czonych na pobyt ludzi, na wysoko ci do 2 m nad poziomem pod ogi lub ziemi nie wymagaj -
cych od pracownika wychylania si  poza obrys urz dzenia, na którym stoi, albo przyjmowania 
innej wymuszonej pozycji cia a gro cej upadkiem z wysoko ci, nale y zapewni , aby:  
 drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urz dzenia by y stabilne i zabezpieczone 

przed nie przewidywan  zmian  po enia oraz posiada y odpowiedni  wytrzyma  na 
przewidywane obci enie,  

 pomost roboczy spe nia  nast puj ce wymagania:  
 powierzchnia pomostu powinna by  wystarczaj ca dla pracowników, narz dzi i niezb d-

nych materia ów,  
 pod oga powinna by  pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyj-

nych pomostu,  
 w widocznym miejscu pomostu powinny by  umieszczone czytelne informacje o wielko-

ci dopuszczalnego obci enia.  
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko ci powy ej 2 m od otaczaj cego po-
ziomu pod ogi lub terenu zewn trznego oraz na podestach ruchomych wisz cych nale y w 
szczególno ci:  
 zapewni  bezpiecze stwo przy komunikacji pionowej i doj cia do stanowiska pracy,  
 zapewni  stabilno  rusztowa  i odpowiedni  ich wytrzyma  na przewidywane obci -

enia,  
 przed rozpocz ciem u ytkowania rusztowania nale y dokona  odbioru technicznego w 

trybie okre lonym w odr bnych przepisach.  
Rusztowania i podesty ruchome wisz ce powinny spe nia  wymagania okre lone odpowiednio 
w odr bnych przepisach oraz w Polskich Normach.  
Przy pracach na: s upach, masztach, konstrukcjach wie owych, kominach, konstrukcjach bu-
dowlanych bez stropów, a tak e przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowa  oraz przy pracach na 
drabinach i klamrach na wysoko ci powy ej 2 m nad poziomem terenu zewn trznego lub pod-
ogi nale y w szczególno ci:  
 przed rozpocz ciem prac sprawdzi  stan techniczny konstrukcji lub urz dze , na których 

maj  by  wykonywane prace, w tym ich stabilno , wytrzyma  na przewidywane ob-
ci enie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywan  zmian  po enia, a tak e stan 
techniczny sta ych elementów konstrukcji lub urz dze  maj cych s  do mocowania 
linek bezpiecze stwa,  

 zapewni  stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprz tu chroni cego przed upadkiem z wysoko ci jak: szelki bezpiecze stwa z link  
bezpiecze stwa przymocowan  do sta ych elementów konstrukcji, szelki bezpiecze stwa 
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na s upach, masztach itp.),  

 zapewni  stosowanie przez pracowników he mów ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysoko ci.  

Wymagania okre lone powy ej dotycz  równie  prac wykonywanych na galeriach, pomostach, 
podestach i innych podwy szeniach, je eli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si  
poza balustrad  lub obrys urz dzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej 
pozycji cia a gro cej upadkiem z wysoko ci. 

9. Zasady bezpiecze stwa pracy przy transporcie materia ów 

Przy transporcie r cznym nale y przestrzega  nast puj cych norm ud wigu: 
jeden pracownik mo e przenosi  przedmioty o nast puj cym najwi kszym ci arze: 
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 czyzna   - do 50 kg, 
 kobieta do 20 kg  - (dorywczo 30 kg), 
 ch opcy do 16 l.  - 8 kg, 
 ch opcy powy ej 16 l.  - 16 kg, 
 dziewcz ta do 16 l.  - 5 kg, 
 dziewcz ta powy ej 16 l.  - 10 kg, 
 materia y i przedmioty wnoszone po schodach lub pochylniach na wysoko  ponad 4 m 

przez jednego m czyzn  nie mog  by  ci sze ni  30 kg, 
maksymalny ci ar przypadaj cy na 1 m czyzn  przy przenoszeniu ci arów zespo owo mo e 
wynosi : 
 50 kg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odleg  przenoszenia nie przekracza 25 m, 
 45 kg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odleg  przenoszenia przekracza 25 m lub 

gdy praca ma charakter sta ya odleg  nie przekracza 25 m, 
 40 kg, gdy praca ma charakter sta y, a odleg  przenoszenia wynosi 25-4-40 m, 

jednemu m czy nie wolno przetacza  beczki: 
 po p askim pod u - o ci arze do 300 kg, 
 po pochylni o k cie nachylenia do 30o - o ci arze do 30 kg, 
 jednemu pracownikowi wolno przenosi  materia y ciek e o w ciwo ciach szkodliwych 

dla zdrowia je eli ich ci ar cznie z opakowaniem nie przekracza 25 kg, 
 pracownikom m odocianym - ch opcom do lat 16, a dziewcz tom do lat 18 - wzbronione 

jest przewo enie ci arów taczkami, 
 odocianych wolno zatrudnia  przy przenoszeniu, podnoszeniu i przesuwaniu ci arów, 

je eli czynno ci te wchodz  w zakres nauki zawodu i nie przekraczaj  1/3 czasu ich pracy, 
z wyj tkiem prac za adowczo-wy adowczych i przetaczania takich ci arów jak np. beczki, 
bale, kloce itp. oraz przewo enia ci arów rodkami transportu wewn trznego o nap -
dzie mechanicznym. 

10. Zasady bezpiecze stwa pracy na drabinach i rusztowaniach 

Rusztowania powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. Rusz-
towanie powinno by  mocno zakotwione. Niedopuszczalne jest kotwienie rusztowa  do nie-
pewnie osadzonych cz ci budynku, jak np. rur spustowych, balustrad balkonowych, okien itp. 
Na pomostach roboczych powinny by  za one bariery ochronne na wysoko ci 0,60 m i 1,10 
m oraz kraw nik o wysoko ci 0,15 m od poziomu pomostu. 
Rusztowania stojakowe i drabinowe nale y bada  okresowo dla stwierdzenia ich wytrzyma o-
ci. Badania nale y przeprowadza  szczególnie po ka dej burzy, wi kszej ulewie lub opadach 
nie nych. Rusztowania wisz ce i ich umocowanie nale y bada  codziennie przed przyst pie-

niem do robót. Szczególn  uwag  nale y zwraca  na liny no ne i ich zamocowanie. 
Po ka dej d szej przerwie w pracy rusztowania wisz ce powinny by  sprawdzone przez po-
dwójne obci enie. 
Prace malarskie na wysoko ci powinny by  wykonywane z prawid owo wykonanych rusztowa  
lub drabin. 
Drabiny malarskie nie powinny wykazywa  jakichkolwiek uszkodze  (p kni , rozlu nie  
szczebli itp.), a tak e nie powinny by  przed ane przez nadbicie stojaków. 
Przy pracy na drabinie malarskiej lub na pomo cie robotnik nie powinien si ga  r  dalej, ni  
pozwala na to pionowa pozycja jego cia a, to znaczy bez wychylania si . Przy malowaniu kon-
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strukcji, gdzie nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa  (np. stalowych konstrukcji krato-
wych, mostów itp.), a prace malarskie wykonuje si  z pomostów, opieranych na konstrukcji 
(tzw. k adki), malarz powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa, 
przymocowanym do konstrukcji. Nie wolno pracowa  na deskach lub pomostach opartych na 
przypadkowych elementach wyposa enia wn trz budynku, jak np. grzejnikach, umywalkach 
itp. 

11. Zasady bezpiecze stwa przy obs udze urz dze  elektrycznych 

Silniki elektryczne zmechanizowanych narz dzi i aparatów malarskich s  zasilane z tymczaso-
wej sieci elektroenergetycznej. Do bezpo redniego zasilania poszczególnych odbiorników 
(energii) s  skrzynki rozdzielcze niskiego napi cia, umieszczone na poszczególnych pi trach 
wznoszonego budynku. Przy czenie narz dzia nast puje przez w enie wtyczki do gniazda 
wtykowego, zabezpieczonego bezpiecznikami topikowymi. 
Warunki panuj ce na budowie s  uwa ane jako szczególnie niebezpieczne pod wzgl dem 
mo liwo ci pora enia pr dem elektrycznym. Dlatego narz dzia elektryczne stosowane w pra-
cach budowlanych, w tym równie  w robotach malarskich powinny by  zaopatrzone w izolacj  
ochronn , zwi zan  konstrukcyjnie z elektrycznymi cz ciami narz dzia. Ze wzgl du na ko-
nieczno  podwy szenia stopnia bezpiecze stwa od pora enia, przepisy budowy i eksploatacji 
urz dze  elektrycznych nakazuj  stosowanie dodatkowych rodków ochrony, do których nale-

 m. in. zerowanie, uziemienie ochronne, wy czniki ochronne, ma e napi cie. 
Rodzaj stosowanego zabezpieczenia dodatkowego zale y od przyj tego systemu instalacji na 
placu budowy. 
Zerowanie polega na metalicznym po czeniu korpusu narz dzia z uziemionym przewodem 
zerowym sieci elektrycznej. 
Uziemienie ochronne polega na metalicznym po czeniu korpusu narz dzia z uziomem, tj. me-
talowym przedmiotem, stykaj cym si  z gruntem. Pos ugiwanie si  narz dziami zasilanymi 
napi ciem do 24 V jest najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia przed pora eniem. 
Dlatego narz dzia elektryczne, a szczególnie pracuj ce w warunkach wilgotnych, wewn trz 
zbiorników stalowych, przy konstrukcjach metalowych powinny by  dostosowane do tzw. ma-
ego napi cia, tj. do 24 V. 

Ka de narz dzie z nap dem elektrycznym jest zaliczone do odpowiedniej klasy ochrony prze-
ciwpora eniowej. 
Narz dzi zaliczonych do klasy 0 i 01 nie wolno stosowa  na placu budowy. Narz dzia klasy I 
posiadaj  instalacj  robocz , zacisk ochronny, przewód zasilaj cy z  ochronn , oraz wtycz-

 z zaciskiem ochronnym. Narz dzia te mog  by  stosowane lecz wymagaj  przy czenia do 
systemu zerowania, uziemiania ochronnego lub wy czników ochronnych. 
Narz dzia klasy II posiadaj  izolacj  podwójn  lub wzmocnion  i nie s  zaopatrzone w zacisk 
ochronny. Narz dzia tej klasy (maj  one na tabliczce znamionowej specjalny znak w postaci 
kwadratu wpisanego w kwadrat) nie wymagaj adnej dodatkowej ochrony. 
Narz dzia klasy III s  przystosowane do napi cia 24 V i nie wymagaj  zastosowania dodatko-
wej ochrony przeciwpora eniowej. 
Ka de narz dzie elektryczne powinno by  prawid owo eksploatowane, gdy  od tego zale y w 
du ej mierze bezpiecze stwo ich obs ugi. Szczególna uwaga powinna by  zwrócona na zabez-
pieczenie narz dzia i przewodów zasilaj cych przed uszkodzeniami. Ka de narz dzie elek-
tryczne powinno by  nie rzadziej ni  co miesi c poddawane fachowemu przegl dowi po czo-
nemu z pomiarem skuteczno ci izolacji. 
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Przed ka dym u yciem - zarówno narz dzie jak i przewód zasilaj cy wraz z wtykiem powinny 
by  sprawdzone czy nie wykazuj  uszkodze . Nie wolno u ywa  narz dzi elektrycznych wyka-
zuj cych jakiekolwiek uszkodzenia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sk adowisk wyrobów i materia ów lub ma-
szyn i urz dze  budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycz-
nymi lub w odleg ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni : 
 3 m - dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kV; 
 5 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 1 kV, lecz nieprzekraczaj cym 15 kV; 
 10 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 15 kV, lecz nieprzekraczaj cym 30 kV; 
 15 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 30 kV, lecz nieprzekraczaj cym 110 kV; 
 30 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 110 kV. 

12. Zasady bezpiecze stwa przy praca z materia ami niebezpiecznymi 

Pod poj ciem materia ów niebezpiecznych w robotach malarskich nale y rozumie : 
 materia y o w ciwo ciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania 

pow ok itp.). 
 materia y zawieraj ce krzemionk  (np. ton w farbach klejowych - przy malowaniu natry-

skowym, piasek - przy piaskowaniu), 
 materia y zawieraj ce zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, -

cie  chromowa itp.), 
 materia y zawieraj ce lotne rozpuszczalniki organiczne (w farbach, lakierach itp.). 

Ochrona zdrowia malarzy przed szkodliwymi wp ywami alkaliów powinna polega  na: 
 zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi przed zaprószeniem, 
 ochrony skóry twarzy i r k przez u ywanie t ustego kremu ochronnego, a ponadto wyko-

nywania prac w r kawicach, 
 ywaniu specjalnej odzie y ochronnej (buty gumowe, fartuchy i r kawice gumowe) przy 

ywaniu st onych ugów. 
Niebezpiecze stwo krzemicy (pylicy p uc), a tak e zaprószenie oczu zwi zane jest ze stosowa-
niem urz dze  do natrysku farb zawieraj cych krzemionk  lub piasku przy piaskowaniu. Za-
bezpieczenie pracowników wymaga stosowania respiratorów (przy malowaniu) i masek lub 
he mów ochronnych przy piaskowaniu. W obu przypadkach konieczna jest ochrona oczu i dróg 
oddechowych. 
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu lub chromu nie nale y nanosi  metod  natrysku, a 
tak e przeprowadza  szlifowania pow ok malarskich na sucho. Konieczne jest cis e zachowa-
nie higieny osobistej pracowników przy stosowaniu tych materia ów. 
Z lotnymi rozpuszczalnikami materia ów malarskich, a tak e rozcie czalnikami, p ynami do 
zmywania pow ok itp., stanowi cymi substancje w glopochodne zwi zane jest - z jednej stro-
ny niebezpiecze stwo szkodliwego ich oddzia ywania na organizm malarza, z drugiej za  - nie-
bezpiecze stwo wybuchu, wówczas, gdy pary tych substancji osi gn  odpowiedni stopie  
koncentracji w pomieszczeniu. 
Przy u yciu farb zawieraj cych lotne rozpuszczalniki organiczne nale y: 
 prowadzi  roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy czynnej wentylacji, zapew-

niaj cej co najmniej czterokrotn  wymian  powietrza w ci gu godziny, 
 przestrzega  bezwzgl dnego zakazu palenia papierosów, u ywania otwartych palenisk, 

narz dzi i silników powoduj cych iskrzenia, a tak e nale y wy cza  dop yw pr du do in-
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stalacji elektrycznej je eli w pomieszczeniu nie jest ona hermetyczna. 
Przebywanie ludzi ponad 4 godz. w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpusz-
czalnikach, a tak e stosowanie benzyny etylizowanej i benzolu niedozwolone. 
Nale y zwróci  uwag , e przy stosowaniu metody natryskowego nanoszenia pow ok z mate-
ria ów lakierowych warunki pracy ulegaj  znacznemu pogorszeniu w stosunku do metody 

cznej (p dzlem). 
Z tego wzgl du nale y metod  natryskow  stosowa  do malowania omawianymi materia ami 
raczej w warunkach przemys owych, gdzie istnieje mo liwo  zastosowania kabin lakierniczych 
jako w ciwego zabezpieczenia. 
Z tych te  wzgl dów nast puje dynamiczny rozwój stosowania materia ów emulsyjnych, które 
eliminuj  omawiane niebezpiecze stwa. 

13. Bezpiecze stwo przeciwpo arowe 

W zwi zku z pracami malarzy mog  mie  miejsce nast puj ce mo liwo ci powstania po aru: 
 w czasie magazynowania materia ów z powodu nieprzestrzegania zasad sk adowania ma-

teria ów atwopalnych oraz u ywania otwartego ognia, 
 w czasie stosowania materia ów zawieraj cych atwopalne rozpuszczalniki organiczne z 

powodu nieostro nego obchodzenia si  z ogniem, przy czym wyst pi  mog  zagro enia 
po aru przez zapalenie si  materia u malarskiego oraz znacznie gro niejszy w skutkach 
wybuch skoncentrowanych par rozpuszczalników, je li pomieszczenia, w którym je sto-
sowano nie by y nale ycie wietrzone. 

Zasady ochrony przed powstaniem niebezpiecze stwa po aru lub wybuchu sprowadzaj  si  
do: 
 wietrzenia lub wentylowania pomieszcze , w których przechowuje si  materia y atwo-

palne oraz u ywa si  ich do wykonywania pow ok lub prac pomocniczych, 
 bezwzgl dnej ostro no ci z ogniem przez wyeliminowanie mo liwo ci: 

 wej cia osoby trzeciej z zapalonym papierosem, 
 wyst pienia w pomieszczeniu otwartego paleniska (np. pieca, grzejnika elek-

trycznego itp.), 
 wyst pienia mo liwo ci iskrzenia si  w z czach instalacji elektrycznej, narz -

dziach itp. 
W czasie robót malarskich z zastosowaniem atwopalnych materia ów brygada robocza po-
winna umie ci  w widocznych miejscach wyra ne napisy ostrzegawcze. 
Ka da budowa powinna by  wyposa ona w podr czny sprz t ga niczy. Sk ada si  on z beczek z 
wod , skrzy  z piaskiem, siekier, toporów, bosaków, hydronetek, ga nic, kocy azbestowych i 

umie. Sprz t przeciwpo arowy powinien by  tak rozmieszczony, aby móg  by  natychmiast 
yty w wypadku po aru, tzn. w miejscach widocznych, atwo dost pnych i zabezpieczonych 

przed wp ywami atmosferycznymi. 
Sprz t ga niczy s y do likwidowania zarodku po aru lub niedopuszczenie do rozprzestrze-
niania si  ognia do czasu przybycia stra y po arnej. Pal cych si  materia ów malarskich oraz 
urz dze  elektrycznych pod napi ciem nie wod . S  do tego celu ga nice proszkowe, pia-
nowe, tetrowe i niegowe. 
Ga nica niegowa podczas dzia ania bardzo silnie ozi bia si , tak e zachodzi niebezpiecze -
stwo odmro enia r k a  do obumarcia tkanki mi snej. Dlatego ga nic  nale y podczas dzia a-
nia trzyma  tylko za uchwyty. W celu uruchomienia ga nicy tetrowej nale y: 
 zdj  ga nic  z wieszaka, 
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 podbiec do ognia, 
 odkr ci  kó ko zaworu w lewo, 
 skierowa  strumie  na ogie . 

Ga nicy tetrowej nie wolno u ywa  do gaszenia ród a po aru w ciasnych, zamkni tych po-
mieszczeniach, poniewa  tetra ( rodek ga niczy) wytwarza dusz ce, dra ni ce a cz sto truj ce 
gazy, zagra aj ce yciu gasz cego. 
Ka dy z pracowników, który pierwszy zauwa ród o po aru, powinien natychmiast zaalar-
mowa  wszelkimi dost pnymi rodkami (krzykiem, urz dzeniem alarmowym itp.) innych pra-
cowników oraz stra  po arn  i kierownictwo budowy. Czynno ci te mo e on zleci  innej oso-
bie, samemu za  przyst pi  do gaszenia po aru. 
Ka dy punkt ppo . winien posiada  instrukcj  obs ugi sprz tu. 

14. Ochrona osobista pracowników 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zak ad obowi zany jest zaopatrzy  go w odzie  ro-
bocz  i ochronn  zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy nara eni na urazy mechaniczne, pora enia pr dem, upadki z wysoko ci, oparzenia, 
zatrucia, promieniowanie, wibracj  oraz inne szkodliwe czynniki i zagro enia zwi zane z wy-
konywan  prac  powinni by  zaopatrzeni w sprz t ochrony osobistej. 
Przepis powy ej dotyczy równie  innych osób, przebywaj cych na terenie zak adu pracy. 
Sprz t ochrony osobistej pracowników powinien posiada  atesty oraz instrukcje okre laj ce 
sposób jego u ytkowania, konserwacji i przechowywania. 

15. Pierwsza pomoc 

Na budowie powinny by  urz dzone punkty pierwszej pomocy obs ugiwane przez wyszkolo-
nych w tym zakresie pracowników. 
Je eli roboty s  wykonywane w odleg ci wi kszej ni  500 m od punktu pierwszej pomocy, w 
miejscu pracy powinna znajdowa  si  przeno na apteczka. 
Je eli w razie wypadku publiczne rodki transportowe s by zdrowia nie mog  zapewni  
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy  dost pne 
mu rodki lokomocji. 
Na budowie powinien by  wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawieraj cy adresy i nu-
mery telefonów: 
 najbli szego punktu pogotowia lekarskiego, 
 najbli szej stra y po arnej, 
 posterunku policji. 

Wymienione powy ej adresy i numery telefonów powinny by  znane ka demu pracownikowi 
nadzoru technicznego. 

16. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu, okre laj cego po enie in-
stalacji i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenerge-
tyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciep ownicze, wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by  
poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog  by  
one wykonywane od istniej cej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
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 bezpieczn  odleg  wykonywania robót, o których mowa w ust.2, ustala kierownik bu-
dowy w porozumieniu z w ciw  jednostk , w której zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  
si  te instalacje. Miejsca tych robót nale y oznakowa  napisami ostrzegawczymi i ogro-
dzi , 

 w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  
napisy ostrzegawcze, 

 prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych, a tak e g bienie wyko-
pów poszukiwawczych powinno odbywa  si  r cznie. 

Wykopy w na terenie niewygrodzonym; 
 w czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  
balustrady,  o  których  mowa  w  15  ust.  2,  zaopatrzone  w  wiat o  ostrzegawcze  koloru  
czerwonego. 

 por cze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1,1 m 
nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu. 

 niezale nie od ustawienia balustrad, o których mowa powy ej, w przypadkach uzasad-
nionych wzgl dami bezpiecze stwa wykop nale y szczelnie przykry , w sposób uniemo -
liwiaj cy wpadni cie do wykopu. 

 w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa powy ej, teren ro-
bót mo na oznaczy  za pomoc  balustrad z lin lub ta m z tworzyw sztucznych, umiesz-
czonych wzd  wykopu na wysoko ci 1,1 m i w odleg ci 1 m od kraw dzi wykopu. 

 je eli teren, na którym s  wykonywane roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony, wyko-
nawca robót powinien zapewni  sta y jego dozór. 

Wykopy; 
 wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mog  by  

wykonywane tylko do g boko ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu. 

 wykopy bez umocnie , o g boko ci wi kszej ni  1 m, lecz nie wi kszej od 2 m, mo na 
wykonywa , je eli pozwalaj  na to wyniki bada  gruntu i dokumentacja geologiczno-
in ynierska. 

 zabezpieczenie a urowe cian wykopów mo na stosowa  tylko w gruntach zwartych. Sto-
sowanie zabezpieczenia a urowego cian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

 niedopuszczalne jest u ywanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznacze-
niem. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepi-
sami odr bnymi, nale y: 
 w pasie terenu przylegaj cego do górnej kraw dzi skarpy, na szeroko ci równej trzykrot-

nej g boko ci wykopu, wykona  spadki umo liwiaj ce atwy odp yw wód opadowych w 
kierunku od wykopu; 

 likwidowa  naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwaj c naruszony grunt, z zachowa-
niem bezpiecznego nachylenia w ka dym punkcie skarpy, 

 sprawdza  stan skarpy po deszczu, mrozie lub po d szej przerwie w pracy. 
Bezpieczne nachylenie cian wykopów powinno by  okre lone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy; 
 roboty ziemne s  wykonywane w gruncie nawodnionym, 
 teren przy skarpie wykopu ma by  obci ony w pasie równym g boko ci wykopu, 
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 grunt stanowi  i y sk onne do p cznienia, 
 wykopu dokonuje si  na terenach osuwiskowych, 

W czasie wykonywania kopark  wykopów w skoprzestrzennych nale y wykonywa  obudow  
wy cznie z zabezpieczonej cz ci wykopu lub zastosowa  obudow  prefabrykowan , z u y-
ciem wcze niej przewidzianych urz dze  mechanicznych. 
Zej cie do wykopu; 
 je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1 m od poziomu terenu, nale y wykona  zej-

cie (wej cie) do wykopu, 
 odleg  pomi dzy zej ciami (wej ciami) do wykopu nie powinna przekracza  20 m, 
 wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urz dze-

niami s cymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
Ka dorazowe rozpocz cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp. 
Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione: 
 w odleg ci mniejszej ni  0,6 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s  obudowa-

ne oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
 w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane. 

Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina natu-
ralnego od amu gruntu. 
Zasypywanie wykopów; 
 w czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie nale y demontowa  od 

dna wykopu i stopniowo usuwa  je, w miar  zasypywania wykopu. 
 zabezpieczenie mo na usuwa  jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

a. w gruntach spoistych - na g boko ci nie wi kszej ni  0,5 m; 
b. w pozosta ych gruntach - na g boko ci nie wi kszej ni  0,3 m. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza  si  do tworzenia si  nawisów 
gruntu. 
Wykop mechaniczny; 
 koparka w czasie pracy powinna by  ustawiona w odleg ci od wykopu co najmniej 0,6 

m poza granic  klina naturalnego od amu gruntu. 
 przy wykonywaniu robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w te-

renie stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . 
 przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w czasie postoju, jest za-

bronione. 
Zak adanie obudowy lub monta  rur w uprzednio wykonanym wykopie o cianach pionowych i 
na g boko ci poni ej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami os onowymi 
lub obudow  prefabrykowan . 

17. Roboty ciesielskie 

Cie le powinni by  wyposa eni w zasobniki na narz dzia r czne, uniemo liwiaj ce wypadanie 
narz dzi oraz nieutrudniaj ce swobody ruchu. 

czne podawanie w pionie d ugich przedmiotów, a w szczególno ci desek lub bali, jest do-
zwolone wy cznie do wysoko ci 3 m. 
Monta ; 
 w czasie monta u oraz demonta u deskowa  nale y zapewni rodki zabezpieczaj ce 
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przed mo liwo ci  zawalenia si  konstrukcji usztywniaj cych i rozpieraj cych. 
 roboty ciesielskie monta owe wykonuje zespó  licz cy co najmniej 2 osoby. 

18. Roboty zbrojarskie i betoniarskie 

Stanowisko i maszyny zbrojarskie powinny by  ustawione pod wiatami. 
Pr ty zbrojeniowe w czasie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem 
si  w kierunku poprzecznym i pod nym. 
Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kszta towników stalowych powinny by  sk ado-
wane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym pod u albo na podk adach. 
Zabronione jest: 
 podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajduj cego si  w po eniu wy szym ni  

0,5 m ponad miejscem u enia; 
 chwytanie r kami za skrajne elementy zbrojenia uk adanego w formy; 
 rzucanie elementów zbrojenia. 

W przypadku prostowania stali metod  wyci gania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania 
pr tów oraz tras  z obu stron toru wyci gowego nale y zabezpieczy  ogrodzeniem zabezpie-
czaj cym pracowników. 2. Na wydzielonym terenie, o którym mowa w ust. 1, jest zabronione: 
 przebywanie osoby wzd  wyci ganego pr ta zbrojeniowego w czasie prostowania stali; 
 przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 
 organizowanie innych stanowisk roboczych i sk adowisk. 

Wprowadzanie do pro ciarki pr ta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomie-
niem. 
Ci cie pr tów; 

W czasie ci cia pr tów zbrojeniowych no ycami r cznymi pr t ci ty nale y oprze  obu-
stronnie na koz ach lub na stole zbrojarskim. 
Ci cie pr tów zbrojeniowych o rednicy wi kszej ni  20 mm no ycami r cznymi jest za-
bronione. 
W czasie przecinania mechanicznego pr tów zbrojeniowych chwytanie r  pr tów w 
odleg ci mniejszej ni  0,5 m od urz dzenia tn cego jest zabronione. 

Gi cie stali; 
 pr ty o rednicy wi kszej ni  20 mm nale y odgina  wy cznie za pomoc  urz dze  me-

chanicznych. 
 zak adanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi ciu stali na mechanicz-

nej gi tarce jest dopuszczalne wy cznie przy unieruchomionej tarczy gi tarki. 
Betonowanie 
 pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by  zabezpieczone przed przy-

padkowym wylaniem mieszanki oraz wyposa one w klapy atwo otwieralne. 
 opró nianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywa  si  stopniowo i rów-

nomiernie, aby nie dopu ci  do przeci enia deskowania.  
 wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysoko ci wi kszej ni  1 m jest zabro-

nione. 
Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by  wyposa ony w odbojnice 
zabezpieczaj ce pojazd przed stoczeniem si . 
W razie dodawania do masy betonowej rodków chemicznych, roztwór nale y przygotowa  w 
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy roz-
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cie czaniu rodków chemicznych powinni by  zaopatrzeni w sprz t ochrony osobistej. 
Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by  wyposa ony w od-
bojnice zabezpieczaj ce samochód przed stoczeniem si . 
Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by  wyposa one w klapy atwo otwierane i 
zabezpieczaj ce przed przypadkowym wy adunkiem masy. 
 Opró nianie pojemnika powinno odbywa  si  stopniowo i równomiernie, aby nie dopu-

ci  do przeci enia deskowania mas  betonow . 
 Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie mo e by  dokonywane z wysoko ci wi k-

szej ni  1 m. 

Nie zabetonowane uzbrojenie elbetowej konstrukcji, maj cej czno  z odcinkiem nagrze-
wanym elektrycznie, nale y uziemi . 

19. Roboty monta owe 

Roboty monta owe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiaro-
wych mog  by  wykonywane, na podstawie projektu monta u oraz planu bioz, przez pracow-
ników zapoznanych z instrukcj  organizacji monta u oraz rodzajem u ywanych maszyn i in-
nych urz dze  technicznych. 
Urz dzenia pomocnicze,  
 urz dzenia pomocnicze przeznaczone do monta u, powinny posiada  wymagane doku-

menty.  
 stan techniczny narz dzi i urz dze  pomocniczych sprawdza codziennie osoba, o której 

mowa powy ej. 
Przebywanie osób znajduj cych si  bezpo rednio pod kondygnacj , na której s  prowadzone 
roboty monta owe, jest zabronione. 
Prowadzenie monta u; 
 prowadzenie monta u z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy pr dko ci 

wiatru powy ej 10 m/s, oraz przy z ej widoczno ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, 
je eli stanowiska pracy nie maj  wymaganego przepisami odr bnymi o wietlenia, 

 punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by  tak rozmieszczone, aby 
zapewnia y równomierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie  osób. 

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nale y przewidzie  bezpieczny sposób:  
 naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, 
 stabilizacji elementu, 
 uwolnienia elementu z haków zawiesia, 
 podnoszenia elementu, po wyposa eniu w bezpieczne doj cia i pomosty monta owe, je-

eli wykonanie czynno ci nie jest mo liwe bezpo rednio z poziomu terenu lub stropu. 
Elementy montowane mo na zwolni  z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miej-
scu wbudowania. 
W czasie zak adania st  monta owych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków nale y stosowa  wy cznie 
pomosty monta owe lub drabiny rozstawne. 
Monta  elementów; 
 w czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych nale y stosowa  zawiesia odpo-

wiednie do rodzaju elementu, 
 nale y podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego nomi-
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nalnego ud wigu, 
 dokona  ogl dzin zewn trznych elementu, 
 stosowa  liny kierunkowe, 
 skontrolowa  prawid owo  zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wy-

soko  0,5 m. 
 w czasie monta u, w szczególno ci s upów, belek i wi zarów, nale y stosowa  podk adki 

pod liny zawiesi, zapobiegaj ce przetarciu i za amaniu lin, 
 podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materia ów lub wyrobów jest zabronione. 
Podanie sygna u do podnoszenia elementu mo e nast pi  po usuni ciu osób ze strefy niebez-
piecznej. 

20. Roboty spawalnicze 

Sta e stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by  zabezpie-
czone przed dzia aniem czynników atmosferycznych. 
W czasie spawania gazowego nale y u ywa  wy cznie butli posiadaj cych wa  cech  orga-
nu dozoru technicznego. 
Przemieszczanie butli o pojemno ci wodnej powy ej 10 dm3 powinno odbywa  si  zgodnie z 
przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. 
Korzystanie z butli; 

 w czasie korzystania z gazu z butli powinny by  one ustawione w pozycji pionowej lub 
pod k tem nie mniejszym ni  45° od poziomu. 

 odleg  p omienia palnika od butli nie powinna by  mniejsza ni  1 m. 

Przewody;  

 przewody do tlenu i acetylenu powinny wyró nia  si  wymagan  kolorystyk , a ich d u-
go  powinna wynosi  co najmniej 5 m.  

 nie stosuje si  przewodów u ywanych uprzednio do innych gazów.  
 zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i 

czników wykonuje si  wy cznie za pomoc  p askich zacisków.  
 przewody nale y chroni  przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 miejsca uszkodzone w przewodach powinny by  wyci te. czenia przewodów nale y 

wykona  za pomoc  specjalnych czników metalowych, o przekroju wewn trznym od-
powiadaj cym prze witowi czonego przewodu. 

Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podob-
nych w ciwo ciach jest zabronione. 
W przypadku zamarzni cia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, od-
mra anie powinno by  dokonywane za pomoc  gor cej wody lub pary wodnej. Odmra anie za 
pomoc  p omienia jest zabronione. 
Sprz t;  

 Sprz t do spawania elektrycznego powinien spe nia  wymagania okre lone w przepisach 
dotycz cych systemu oceny zgodno ci oraz by  u ytkowany zgodnie z dokumentacj  
techniczno-ruchow .  
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 Spawacz, przed rozpocz ciem spawania elektrycznego, jest obowi zany sprawdzi  prawi-
owo  po cze  przewodów i przy czenia ko cówki przewodu roboczego do uchwytu. 

 Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nale y stosowa  wy cznie przewody oponowe 
- spawalnicze, o w ciwie dobranym przekroju.  

 Ka dy spawany przedmiot powinien by  uziemiony. 

Sta e stanowisko spawacza powinno by  wyposa one w miejscow  wentylacj  wyci gow . 
Stanowisko spawacza powinno by  wydzielone w sposób zabezpieczaj cy inne osoby przed 
szkodliwym dzia aniem wiat a na wzrok. 
W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub ci cie metali jest dozwolone wy cznie po 
os oni ciu stanowiska pracy. 

21. Roboty izolacyjne 

Na dachach, których wytrzyma  nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, na-
le y wykona  sta e lub przeno ne mostki i k adki zabezpieczaj ce. 
Sprz t i transport;  
 kot y do podgrzewania masy bitumicznej powinny by  zaopatrzone w pokrywy i szczelnie 

zamkni te.  
 kot y i zbiorniki do podgrzewania i transportu r cznego mas bitumicznych powinny by  

wype nione nie wi cej ni  do 3/4 ich wysoko ci. 
 podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywa  si  w kot ach do tego przystosowa-

nych, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w przepisach przeciwpo arowych. 
 podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach s cych do jej przechowy-

wania i transportu jest zabronione. 
Przygotowywanie masy; 
 Mieszanie asfaltu z benzyn  powinno odbywa  si  w odleg ci nie mniejszej ni  50 m od 

ród a otwartego ognia i przy u yciu wy cznie drewnianych mieszade .  
 wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywa  si  przy sta ym mieszaniu. 
 wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione.  
 ywanie do rozcie czenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione. 

22. Roboty rozbiórkowe i demonta owe 

Przed przyst pieniem do wykonywania tych robót nale y, wykona  wszystkie niezb dne za-
bezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzi  potrzebne narz dzia i 
sprz t, a tak e zainstalowa  odpowiednie urz dzenia do usuwania materia ów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musz  by  dok adnie zaznajomieni z ich 
zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nale y przestrzega  wszystkich obowi zuj cych przepi-
sów bezpiecze stwa i higieny pracy i bezwzgl dnie stosowa  wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni w komplet po-
trzebnych narz dzi oraz w odzie  robocz , he my, okulary i r kawice ochronne. 
Robót rozbiórkowych na zewn trz budynku nie nale y prowadzi  w czasie opadów atmosfe-
rycznych i silnego wiatru. 
Wszystkie przej cia i przejazdy znajduj ce si  w zasi gu robót rozbiórkowych musz  by  w 
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sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obej cia i objazdy wyra nie ozna-
kowane 

23. Roboty murowe i tynkowe  

Stanowisko robocze nale y stale utrzymywa  w czysto ci i porz dku, a rozlan  zapraw  murar-
sk  nale y niezw ocznie usuwa . 
Materia y na stanowisku roboczym nale y tak uk ada , aby zapewnia y pracownikom pe  
swobod  ruchów. 
Otwory w cianach wychodz ce na zewn trz budynku, w stropach lub inne otwory, których 
dolna kraw  znajduje si  poni ej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nale y . 
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót w stropach, powinny by  nie-
zw ocznie zabezpieczone. 
Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub wi cej kondygnacjach w tym samym pionie, 
bez stropów lub innych urz dze  ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabro-
nione. 
Chodzenie po wie o wykonanych murach, przesklepieniach, p ytach, stropach, przykryciach 
otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si  poza kraw dzie konstrukcji bez 
dodatkowego zabezpieczenia, jak równie  opieranie si  o bariery - jest zabronione. 
Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim za-
bezpieczeniu cian wykopów zgodnie z warunkami okre lonymi dla robót ziemnych. 
Je eli stanowisko pracy dla wykonania ciany fundamentowej znajduje si  mi dzy skarp  wy-
kopu a wznoszon cian , szeroko  stanowisk pracy powinna wynosi  nie mniej ni  70 cm. 
Zrzucanie materia ów, narz dzi i innych przedmiotów z wysoko ci lub do wykopów jest zabro-
nione. 
Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. 
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa  si  zawsze poni ej wznoszonego 
muru co najmniej o 0,3 m. 

24. Roboty wyko czeniowe  

Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wyk adzin pod ogowych lub ciennych z zastosowa-
niem mas palnych wybuchowych lub zawieraj cych rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu pod-
óg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materia ami o podobnych w ciwo ciach nale y 

na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników: 
 usun  wszystkie otwarte ród a ognia na odleg  co najmniej 30 m od tych pomiesz-

cze , 
 wy czy  instalacj  elektryczn , a w razie potrzeby o wietlenia stosowa wiat o elek-

tryczne w szczelnej oprawie po czone kablem (przewodem OP) z punktem zasilania 
znajduj cym si  poza cz ci  obiektu, w którym wykonywane s  roboty, 

 zapewni  dostateczn  wentylacj , 
 ywa  obuwia nie powoduj cego iskrzenia, 
 nie rzuca  narz dzi metalowych. 

Przed wej ciem do budynku i do poszczególnych pomieszcze , o których mowa w ust. 1, nale-
y umie ci  tablice ostrzegawcze o pracy z materia em atwo zapalnym i zakazuj ce palenia. 

Prace wymienione w ust. 1 powinny by  wykonywane pod sta ym nadzorem technicznym. 
Palenie tytoniu i zbli anie si  pracowników do otwartych róde  ognia w ubraniach roboczych 
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nasyconych parami rozpuszczalników jest zabronione. 
Wykonywanie robót malarskich przy u yciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wy-
soko ci nie przekraczaj cej 4 m od pod ogi. 
 Drabiny nale y zabezpieczy  przed po li ni ciem i rozsuni ciem si . 
Wewn trzne roboty malarskie z zastosowaniem sk adników wydzielaj cych szkodliwe dla 
zdrowia substancje lotne nale y wykonywa  przy zapewnieniu warunków przewietrzonych 
pomieszcze . 
W pomieszczeniach, w których s  prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nale y 
wy czy  instalacj  elektryczn . 
Malowanie farbami zawieraj cymi truj ce sk adniki jest dozwolone tylko p dzlem. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym opracowaniu obowi zuj  przepisy w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy spawaniu i ci ciu metali, przy u ytkowaniu butli z gazami 
spr onymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci nieniem oraz w sprawie budowy i eksploat-
acji kot ów parowych i wodnych, przeno nych zbiorników ci nieniowych i wytwornic acetyle-
nowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego. 

10. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO S OWNIKA ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH 

Wyszczególnienie zale nie od zakresu robót obj tych przedmiotem zamówienia. 

1. Przygotowanie terenu pod budow . 

45.1 Przygotowanie terenu pod budow . 
45.111 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
45.112 Roboty ziemne i zagospodarowanie terenu. 
45.113 Roboty na placu budowy. 
45.21 Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45.22 Konstrukcje betonowe i elbetowe. 
45.23 Konstrukcje metalowe. 
45.24 Konstrukcje murowane. 
45.25 Konstrukcje drewniane. 
45.26 Lekkie przegrody budowlane. 
45.27 ciany. 
45.28 Stropy, schody, balkony, tarasy. 
45.29 Dach. 
45.210 Zagospodarowanie terenu. 
45.211 Monta  urz dze  i wyposa enia. 

2. Roboty instalacyjne. 

45.31 Instalacje wodoci gowe. 
45.32 Instalacje kanalizacyjne. 
45.33 Instalacje ogrzewania. 
45.34 Instalacje wentylacji i klimatyzacji. 
45.35 Instalacje gazowe. 
45.36 Instalacje elektryczne. 
45.37 Instalacje elektryczne s abopr dowe. 
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3. Roboty wyko czeniowe. 

45.41 Wyko czenie cian i stropów. 
45.42 Monta  stolarki budowlanej. 
45.43 Roboty wyko czeniowe pod óg i cian. 
45.44 Roboty malarskie i szklarskie. 
45.45 Metalowe elementy wyko czeniowe. 

11. DEFINICJE POJ CIA I OKRE LENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRA-
COWANIU  

Okre lenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w prawie budowlanym. 
Definicje i okre lenia dodatkowe uzupe nione przez projektanta w celu jednoznacznego ro-
zumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 

aprobata techniczna nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  przydatno ci 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzale nion  od 
spe nienia wymaga  podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób budowlany jest stosowany, 

budowa prowadzenie robót budowlanych w celu wykonania obiektu budow-
lanego, budowli lub urz dzenia w wyznaczonym na cele budowlane 
miejscu, 

cz  obiektu lub etap wy-
konania 

samoistna cz  obiektu budowlanego zdolna do niezale nego spe -
niania swych funkcji i mog ca by  przedmiotem oddzielnego odbio-
ru i przekazania do eksploatacji, 

dokumentacja budowy zbiór dokumentów warunkuj cych zgodne z prawem prowadzenie 
budowy obejmuj cy pozwolenie na budow  wraz z projektem bu-
dowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów, w razie potrzeby 
rysunki zamienne, operaty geodezyjne i ksi ki obmiarów, 

dokumentacja powyko-
nawcza 

dokumentacj  powykonawcz  stanowi projekt budowlany (kopia 
projektu) z naniesionymi zmianami oraz dokumentacja geodezyjna z 
pomiarami wykonanych obiektów i urz dze , 

droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwida-
cji po zako czeniu robót, 

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydaj cy pozwolenie na budow  b -
cy urz dow  dokumentacj  przebiegu robót i zdarze  jakie mia y 

miejsce w czasie prowadzenia robót, 
europejskiej aprobacie 

technicznej 
nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  przydatno ci 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzale nion  od 
spe nienia wymaga  podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób jest stosowany, wydan  zgodnie z wymaganiami Unii 
Europejskiej 

kierownik budowy osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczo-
na do kierowania robotami budowlanymi, upowa niona do repre-
zentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o 
wykonanie robót budowlanych, 
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krajowej deklaracji zgod-
no ci 

nale y przez to rozumie  o wiadczenie producenta stwierdzaj ce, 
na jego wy czn  odpowiedzialno , e wyrób budowlany jest zgod-
ny z Polsk  Norm  wyrobu albo aprobat  techniczn  

materia y materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i wy-
roby niezb dne do wykonania robót, posiadaj ce aprobat  tech-
niczn  lub potwierdzenie ich przydatno ci do stosowania w budow-
nictwie, 

normy oznaczaj  wymagania techniczne przyj te przez uznany organ stan-
daryzacyjny w celu powtarzalnego i ci ego stosowania, których 
przestrzeganie co do zasady nie jest obowi zkowe, 

normy europejskie oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Ce-
nelec) jako "standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmoni-
zacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organiza-
cji, 

obiekty budowlane   to sta e i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 
ziemne, drogi, kana y, budowle hydrotechniczne, zabudowane cieki 
wodne, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia tech-
niczne, oczyszczalnie cieków, ciany oporowe) stanowi ce struktu-

 techniczno-u ytkow  wyposa on  w niezb dne do funkcjonowa-
nia instalacje i urz dzenia, 

odpowiednia zgodno  zgodno  wykonanych robót z dopuszczaln  tolerancj , a w przy-
padku braku okre lenia granic tolerancji, zgodno  z tolerancj  
przyjmowan  zwyczajowo 

plac budowy teren, na którym s  wykonywane roboty budowlane wymagaj ce 
uzyskania pozwolenia lub czynno ci pomocnicze albo prace zwi za-
ne z budow  (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabryko-
wanych, sk adowanie materia ów, przedmiotów itp.), 

polecenie Inspektora kon-
traktu 

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora kontraktu w 
formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych 
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy, 

pozwolenie na budow  decyzja administracyjna stanowi ca podstaw  do prowadzenia bu-
dowy w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany b cy integral-

 cz ci  pozwolenia na budow , 
projektant osoba prawna lub fizyczna posiadaj ca przewidziane prawem 

uprawnienia budowlane, b ca autorem dokumentacji projekto-
wej, 

roboty budowlane wykonywanie obiektów budowlanych lub budowli, a tak e przebu-
dowa, remont lub rozbiórka tych obiektów, 

rysunki cz  dokumentacji projektowej wskazuj ca w sposób graficzny lo-
kalizacj , konstrukcj , charakterystyk  i wymiary budowli b cej 
przedmiotem robót, 

specyfikacje techniczne  oznaczaj  ca  wszystkich wymaga  technicznych, w szczególno ci 
zawartych w dokumentacji zamówienia, okre laj cych wymagane 
cechy roboty budowlanej, materia u, produktu lub dostawy, pozwa-
laj ce obiektywnie scharakteryzowa  roboty budowlane, materia , 
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produkt lub dostaw , opisane w taki sposób, aby spe ni y cel, wy-
znaczony przez zamawiaj cego. Specyfikacje techniczne obejmuj  
poziom jako ci, wykonania, 

teren budowy nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty 
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaple-
cza budowy, 

urz dzenia budowlane urz dzenia techniczne i funkcjonalne zwi zane z obiektem budow-
lanym lub budowl ,  

ciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru bu-
dowlanego lub inny organ kontrolny administracji pa stwowej, 

wyrób budowlany nale y przez to rozumie  rzecz ruchom , bez wzgl du na stopie  jej 
przetworzenia, przeznaczon  do obrotu, wytworzon  w celu zasto-
sowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzan  do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stoso-
wania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  

ytkow  i maj  wp yw na spe nienie wymaga  podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41). 

znaku budowlanym nale y przez to rozumie  zastrze ony znak wskazuj cy zapewnienie 
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, e dany wyrób budow-
lany jest zgodny z Polsk  Norm  wyrobu albo aprobat  techniczn  

2. MATERIA Y I WYROBY 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów. 

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wyrób budowlany mo e by  wprowadzony do obrotu, je eli nadaje si  do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u yt-
kowym i przeznaczeniu, to jest ma w ciwo ci u ytkowe umo liwiaj ce prawid owo zapro-
jektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma by  zastosowany w spo-
sób trwa y, spe nienie wymaga  podstawowych. 
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli 
jest: 
 oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm  zharmonizowan  al-

bo europejsk  aprobat  techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Eu-
ropejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z 
uznanymi regu ami sztuki budowlanej, albo 



ST – ZOSIN 

51 

 oznakowany, z zastrze eniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór okre la za cznik nr 
1 do niniejszej ustawy. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budow-
lane wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz dzonej przez pro-
jektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wyda  o wiadczenie, e za-
pewniono zgodno  wyrobu budowlanego z t  dokumentacj  oraz z przepisami. 
Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa powy ej, powinna zawiera  opis 
rozwi zania konstrukcyjnego, charakterystyk  materia ow  i informacj  dotycz  projek-
towanych w ciwo ci u ytkowych wyrobu budowlanego oraz okre la  warunki jego zasto-
sowania w danym obiekcie budowlanym, a tak e, w miar  potrzeb, instrukcj  obs ugi i eks-
ploatacji. 
Powy sze o wiadczenie, powinno zawiera : 
 nazw  i adres wydaj cego o wiadczenie, 
 nazw  wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, 
 identyfikacj  dokumentacji technicznej, 
 stwierdzenie zgodno ci wyrobu budowlanego z dokumentacj  techniczn  oraz przepisami, 
 adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma by  zastosowany, 
 miejsce i dat  wydania oraz podpis wydaj cego o wiadczenie. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materia ach, elementach i 
konstrukcjach wad i uszkodze  wi kszych ni  jest to dopuszczalne, albo w przypadku na-
suwaj cych si  w tpliwo ci co do ich jako ci lub mog cych mie  wp yw na bezpiecze stwo 
i jako  wykonywanych robót, nale y podda  materia y, elementy i konstrukcje przed ich 
wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okre lonym przez projektanta lub kie-
rownika budowy. 
Wykonawca robót z chwil  dostarczenia materia ów, wyrobów i urz dze  na budow  musi 
posiada  komplet dokumentów stwierdzaj cych ich dopuszczenie do stosowania w bu-
downictwie, a na yczenie Inspektora kontraktu okaza  tak e kompletne aprobaty tech-
niczne, normy i projekty jednostkowe stanowi ce podstaw  ich wykonania 

2. MATERIA Y NIE ODPOWIADAJ CE WYMAGANIOM 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora. Je li Inspektor zezwoli Wy-
konawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, 
to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wy-
konawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem 

3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIA ÓW 

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania 
rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li 
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dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora. Wszystkie nazwy 
materia ów i producentów nale y traktowa  jako wytyczne wyboru materia ów równowa -
nych. 

4. PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW 

Na opakowaniach materia ów budowlanych musi znajdowa  si  termin przydatno ci do 
stosowania lub data produkcji.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one po-
trzebne do wykonywania Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y 
swoj  jako  i w ciwo ci oraz by y sk adowane zgodnie z instrukcj , lub wytycznymi pro-
ducenta. Jednocze nie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta doty-
cz ce sk adowania materia ów by y dost pne w miejscu ich sk adowania i ka dorazowo 
udost pniane do kontroli Inspektorowi 
Wykonawca zapewni w ciwe sk adowanie i zabezpieczenia materia ów na placu budowy. 
Wszystkie materia y powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  
producenta oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegaj cych ich znisz-
czeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu w ciwo ci technicznych wskutek wp ywu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale y zachowa  wymagania w zakresie ochrony 
przeciw po arowej.  
Wykonawca jest zobowi zany posiada  na budowie pe  dokumentacj  o sk adowanych 
tam materia ach. Sk adowane materia y, elementy i urz dzenia powinny by  dost pne dla 
Inspektora Kontraktu i In yniera kontraktu w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem d u-
ej sk adowanych materia ów konieczna jest ich weryfikacja i zgoda na ich u ycie przez In-

spektora 
Materia y i elementy budowlane, które nie uzyskaj  pozytywnej opinii Inspektora zostan  
niezw ocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspekto-
ra materia y, elementy budowlane lub urz dzenia techniczne, Wykonawca wymieni na 

asny koszt na te które uzyskaj  zgod  In yniera kontraktu 

3. NIEZB DNY SPRZ T I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powi-
nien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In-
spektora; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umow . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodo-
wiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspek-
tora, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warun-
ków umowy, zostan  przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. RODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  nieko-
rzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umow . 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi  sprz tem 
mechanicznym. 
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za a-
dunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

rodki transportu do przewozu materia ów i wyrobów workowanych musz  umo liwia  zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Materia y p ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y chroni  przed przemarzni ciem, prze-
grzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Je eli nie istnieje mo liwo  poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod  nale y dowozi  w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi  wody w opakowaniach po rod-
kach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano inne p yny b  substancje mog -
ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 
Transport na placu budowy: 
 Transport poziomy – r czny, mechaniczny. 
 Transport pionowy – mechaniczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  za-
stosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projek-
tow , wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
soko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektora, poprawione przez Wyko-
nawc  na w asny koszt. 
Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b -

 oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji 
i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz 
inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
Polecenia Inspektora b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z te-
go tytu u ponosi Wykonawca. 
Obiekty powinny by  wykonywane zgodnie z projektem z materia ów i wyrobów budowla-
nych odpowiadaj cych normom pa stwowym PN lub BN albo wiadectwom Instytutu 
Techniki Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materia ów i wyrobów, nie 
obj tych normami pa stwowymi albo aprobatami technicznymi i wiadectwami, wymaga 
zgody odpowiednich instytucji. 
W przypadku wyst powania w wykonywanych robotach budowlanych robót specjalistycz-
nych, do kierowania, którymi s  wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalno ci tech-
niczno-budowlanej, ni  ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika ro-
bót w danej specjalno ci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektorów nadzoru 
budowlanego. 
Je eli przedmiotem umowy jest wykonanie ca ego zadania inwestycyjnego, wykonawca ro-
bót (generalny wykonawca) jest. gospodarzem na terenie budowy od daty jego przej cia 
do czasu oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie, a w szczególno ci jest 
on obowi zany do: 
 koordynowania robót podwykonawców, 
 ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpo arowego, 
 nadzoru nad bezpiecze stwem i higien  pracy, 
 ustalania i utrzymywania porz dku, 
 wiadczenia us ug. 

Zamierzonym terminie rozpocz cia robót budowlanych Inspektor jest obowi zany zawia-
domi  w ciwy organ na 7 dni przed przyst pieniem do wykonywania robót. Zawiadomie-
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nie o terminie rozpocz cia robót odnosi si  tylko do robót, na które uzyskano pozwolenie 
na budow . 
Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru Inspektorskiego oraz autorskiego powinni wpisa  w 
dzienniku budowy swoje o wiadczenia o podj ciu si  pe nienia swych funkcji na budowie. 
Nadzór autorski projektanta powinien obejmowa  w szczególno ci: 
 czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno ci  rozwi za  technicznych, materia owych i u yt-

kowych z dokumentacj  projektow  i obowi zuj cymi przepisami (techniczno-budowlanymi, 
normami itp.), 

 uzupe nienie szczegó ów dokumentacji projektowej oraz wyja nianie wykonawcy w tpliwo ci 
powsta ych w toku realizacji, 

 uzgodnienie z Inspektorem i wykonawc  mo liwo ci wprowadzenia rozwi za  zamiennych w 
stosunku do materia ów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

 udzia  w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynno ciach maj cych 
na celu doprowadzenie do osi gni cia projektowanych za . 

Przy wej ciu lub wje dzie na budow  powinna by  ustawiona tablica informacyjna budowy 
odpowiadaj ca warunkom okre lonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest 
wymagane dla Inspektorów b cych osobami fizycznymi, wykonuj cych roboty poza gra-
nicami administracyjnymi miast. 
Kierownik budowy powinien przez ca y okres wykonywania robót budowlanych przecho-
wywa  dokumenty stanowi ce podstaw  ich wykonywania oraz udost pnia  te dokumenty 
uprawnionym organom na miejscu budowy.  

ciwy organ mo e za da  zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, je eli oso-
by te nie posiadaj  kwalifikacji fachowych, nie wywi zuj  si  ze swoich obowi zków, co 
mo e by  powodem zagro enia bezpiecze stwa ludzi i mienia, obni enia trwa ci obiektu 
budowlanego, mo liwo ci powstania katastrofy budowlanej lub nieszcz liwego wypadku. 
Wymaga to protokolarnego stwierdzenia przez w ciwy organ.  
Osoby pe ni ce nadzór techniczny oraz nadzór autorski maj  obowi zek powiadomi  nie-
zw ocznie w ciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robót budowla-
nych niezgodno ciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie 
robót w sposób mog cy spowodowa  zagro enie bezpiecze stwa ludzi i mienia. W zawia-
domieniu skierowanym do w ciwego organu powinno by  okre lone, na czym polega 
nieprawid owo  lub niezgodno  wykonywanych robót. 

2. ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarze  na budowie 
oraz okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi 
urz dowy dokument i jest wydawany przez w ciwy organ. 
Prowadzenie dziennika budowy jest obowi zkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, 
dla których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. 
Dziennik budowy powinien by  prowadzony oddzielnie dla ka dego obiektu budowlanego i 
obejmowa  roboty budowlane wszystkich specjalno ci wyst puj cych w obiekcie. 
W uzasadnionych przypadkach w ciwy organ mo e dopu ci  prowadzenie odr bnych, 
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odpowiednio oznaczonych tomów dziennika budowy dla poszczególnych rodzajów robót 
instalacyjnych. 
W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcin-
ki robót, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczególnych wyra nie 
oznaczonych odcinków robót. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny by  dokonywane na bie co i chronologicznie w od-
niesieniu do wyst puj cych na budowie przypadków wymagaj cych odnotowania w dzien-
niku budowy. Ka dy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by  opatrzony dat  i 
podpisem osoby dokonuj cej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska s bowe-
go oraz nazwy instytucji, któr  reprezentuje. Z ka dym zapisem w dzienniku budowy powi-
nien by  zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. Powinno to by  potwierdzone je-
go podpisem. 
Za prawid owe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo 
osoba kieruj ca i nadzoruj ca te roboty. 
Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przys uguje kierownikom budowy i kie-
rownikom robót, oraz w granicach kompetencji okre lonych aktualnymi przepisami szcze-
gólnymi nast puj cym osobom: 
 pracownikom w ciwych organów pa stwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 

zainteresowanych w zakresie ich uprawnie  i w ciwo ci w przestrzeganiu przepisów .na bu-
dowie, 

 majstrom budowlanym, 
 inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pe ni cym nadzór autorski, 
 pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
 pracownikom s by bhp,  
 pracownikom organów nadrz dnych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora, 
 osobom wchodz cym w sk ad personelu wykonawcy na budowie kierownikom monta u, ale 

tylko w zakresie bezpiecze stwa wykonywania robót budowlanych. 
Przez ca y okres prowadzenia robót nale y przechowywa  dokumenty stanowi ce podsta-

 ich wykonania oraz udost pnia  te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym orga-
nom. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli i bada . 

1. USTALENIA PODSTAWOWE 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykony-
wania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie ro-
bót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inwestora. 
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Zapewnienie jako ci b dzie zawiera : 
a. cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 
 bhp., 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych ele-

mentów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 

robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
b. cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje rodków transportu poziomego i pionowego na placu budowy, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, i wyko-
nywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 

2. ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi -
gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrze-
nie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor mo e za da  od Wykonawcy przepro-
wadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo-
ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inwestor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i 
sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpo-
wiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi 
Wykonawca. 

3. POBIERANIE PRÓBEK 
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Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog  by  z  
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inwestor b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych mate-
ria ów, które budz  w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  
przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inwesto-
ra b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo -
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inwestora o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu 

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 
Inwestor  ,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wyko-
nawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyni-
ków bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inwestor mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonaw-
cy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygod-
ne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy 
ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku 
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zo-
stan  przez Wykonawc . 

6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Wykonawca jest zobowi zany do stasowania materia ów zgodnych z zapisem ROZDZIA  2 
MATERIA Y I WYROBY. 
Wykonawca b dzie przechowywa  wszystkie dokumenty dotycz ce materia ów wbudowa-
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nych i przeka e je inwestorowi jako za cznik do dokumentacji powykonawczej. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zrycza towanych cenach za pe ne wykonanie poszczególnych grup Robót 
okre lonych w wycenionym wykazie cen. W zwi zku z powy szym roboty podlegaj  obmiarowi 
procentowemu w stosunku do ca ci. 
Wymagania dotycz ce obmiar robót na etapie wykonywania prac budowlanych, a nie uj tych w przed-
miarze zgodnie z specyfikacj  przetargow . 

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen-
tacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji ofertowej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorem o zakre-
sie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów (ksi ki obmiaru). 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  po-
prawione wg instrukcji Inwestora podanej na pi mie. 

2. ZASADY OKRE LANIA ILO CI WYKONANYCH ROBÓT 

Podstawowymi jednostkami do wyliczania ilo ci wykonanych robót b  jednostki podane 
w  dokumentacji  ofertowej.  Przy  wyliczeniu  ilo ci  w  jednostce  nie  wyst puj cej  w  doku-
mentacji ofertowej Wykonawca uzgodni sposób wyliczania oraz jednostk  z Inspektorem 
przed przyst pieniem do wykonywania obmiaru. 

3. URZ DZENIA I SPRZ T POMIAROWY 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany do obmiaru robót b  zaakcepto-
wane przez Inspektora. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te 
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca ma obowi zek posiada  wa ne 
wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie 
przez ca y okres prowadzenia robót. 

4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem etapów ro-
bót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zro-
zumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w ksi ce obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do -
czone  w  formie  oddzielnego  za cznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  
uzgodniony z Inwestorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalaj  od-
powiednie przepisy. 
Przez miano obiekt nale y rozumie  budynek, budow  Inspektorsk , instalacj  b  urz -
dzenie techniczne, które w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odr bn  
pozycj . 
Je eli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i ni-
niejszymi warunkami da y wynik dodatni, wykonane roboty powinny by  uznane za zgodne 
z wymaganiami niniejszych warunków. 
W przypadku gdy chocia  jedno badanie lub jeden z odbiorów mia y wynik ujemny i nie zo-
sta y dokonane poprawki doprowadzaj ce stan do ustalonych wymaga  oraz gdy dokonany 
odbiór ko cowy robót jest negatywny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wy-
maganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych po-
winny by  poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do po-
nownego odbioru, z którego sporz dzi  nale y nowy protokó  odbioru ko cowego robót. 

2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru; 

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje bran owy Inspektor nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem bran owy Inspektor nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony 
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niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie bran owy Inspektor nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia bran owy Inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentów zawieraj cych komplet dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj  projektow , i uprzednimi ustaleniami. 

2. Odbiory mi dzyoperacyjne 

Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci wykonania robót poprzedzaj cych. 
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi  szczególnie, je eli dalsze roboty wykonane 

 przez inne brygady lub zespo y tego samego lub innego przedsi biorstwa. 
Odbiory mi dzyoperacyjne przeprowadza  nale y w stosunku do nast puj cych rodzajów ro-
bót: 
wykopy w skoprzestrzenne: g boko  i szeroko  wykopu, stopie  przygotowania pod a, 
odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuni cie odk adu ziemi, za-
bezpieczenie przej  itp., 
przej cia dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
wykonane zbrojenie, 
fundamenty pod pompy, spr arki, wentylatory - umiejscowienie, wymiary gabarytowe, roz-
mieszczenie i wymiary otworów pod ruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i pod óg bu-
dynku, 
ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

bruzdy w cianach - wymiary, czysto  bruzd, zgodno  ich z pionem w przypadku pionów c.o., 
wod.-kan. itp. i zgodno  z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków pozio-
mych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewn trznych), 
kana y w budynku dla podpod ogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, wa-
runki odwodnienia, 
kana y dla zewn trznej sieci - wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentów pod 
podpory, 

upy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodów -.wysoko  nad terenem, wa-
runki mocowania uchwytów, podpór i wieszade , wymiary pomostów dla armatury, drabinki 
wej ciowe, 
studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewn trzne, wykonanie dna i cian, osadzenie stopni 

azowych i drabinek, odwodnienie. 
Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz 
przydatno  robót i elementów do prawid owego wykonania monta u; protokó  podpisuje 
kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanika-

cych równie  przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

3. Odbiory cz ciowe 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz cio-
wego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót doko-
nuje bran owy Inspektor nadzoru. 
W przypadku robót tzw. „zanikaj cych” (np. odcinek przewodu u ony w ziemi lub w kanale 
nieprze azowym, przewody wewn trzne kryte w bruzdach lub w kana ach pod ogowych), któ-
re musz  by  wykonane przed zako czeniem ca ci urz dzenia nale y przeprowadzi  ich od-
biór cz ciowy, polegaj cy na sprawdzeniu zgodno ci z projektem, u yciu w ciwych materia-
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ów, prawid owo ci zamocowa , szczelno ci urz dzenia oraz zgodno ci z innymi wymagania-
mi, okre lonymi w odpowiednich rozdzia ach niniejszych Warunków Technicznych. 
Na danie inspektora nadzoru mo e by  przeprowadzone badanie prawid owo ci po cze  
rur oraz armatury. Do bada  nale y wybra  losowo 3% po cze , które dla kontroli nale y ro-
zebra ; w przypadku stwierdzenia cho by jednego wadliwie wykonanego po czenia wybiera 
si  losowo nast pne 3% po cze . 
Stwierdzenie wadliwo ci w drugiej partii wybranych po cze  jest podstaw  do podj cia decy-
zji powtórnego wykonania wszystkich po cze . 
Odbiory cz ciowe przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbiorów ko cowych, jed-
nak bez oceny prawid owo ci dzia ania ca ego urz dzenia.  
Po dokonaniu odbioru sporz dza si  protokó  z podpisami wszystkich cz onków komisji z wy-
szczególnieniem zauwa onych usterek, podaniem terminu ich usuni cia oraz z warunkami 
ostatecznego przyj cia odbieranych robót.  
W przypadku gdy roboty budowlane s  wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa 
robót, odbioru cz ciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nast pnie 
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawc , 
mo e przeprowadzi  odbiór cz ciowy równocze nie z odbiorem robót dokonywanym przez 
generalnego wykonawc . 

4. Odbiór ko cowy 

Po zako czeniu prób, przewidzianych dla ró nych rodzajów urz dze  wyszczególnionych w 
odpowiednich rozdzia ach, nale y w ramach odbioru obiektu dokona  komisyjnego odbioru 
ko cowego. 
W sk ad komisji wchodzi kierownik robót, oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy i in-
westora. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zosta y dokonane 
uprzednio, wówczas protoko y tych odbiorów stanowi  za cznik do protoko u odbioru ko -
cowego. 
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 
zgodno  wykonania z projektem technicznym urz dzenia oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji technicznej, 
zgodno  wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odst pstw - uzasadnienie konieczno ci 
odst pstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzo-
ru. 
Przy odbiorze ko cowym nale y przedstawi  komisji nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacj  techniczn  z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami do-

konanymi w czasie budowy, 
 dziennik budowy i ksi  obmiarów, 
 protoko y odbiorów cz ciowych robót „zanikaj cych”, 
 protoko y wykonanych prób i bada , 
 wiadectwa jako ci, wydane przez dostawców urz dze  i materia ów podlegaj cych od-

biorom technicznym, a tak e niezb dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie, 

 instrukcje obs ugi, 
 operat geodezyjny syt-wys. powykonawczy z naniesionymi obiektami oraz tras  przewo-

dów. 
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Je eli szczegó owe postanowienia odpowiednich rozdzia ów niniejszych ST nie postanawiaj  
odmiennie, wymagania odbiorowe dotycz  prób i bada  w zakresie okre lonym dokumentacj  
techniczn . W szczególno ci próby i badania urz dze  mechanicznych, rozumiane s  jako pró-
by i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, e urz dzenia mog  by  przekazane 

ytkownikowi. 
Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzia  inwestora w rozruchu oraz parametry, które 
ma osi gn  urz dzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by  okre lone w dokumentacji i 
zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona 
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie 
o tym fakcie bran owego Inspektor nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno ci bran-
owych Inspektorów nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny ja-

ko ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wi-
zualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trak-
cie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych, 
komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  z uwzgl dnie-
niem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwa, 
komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku 
do wymaga  przyj tych w dokumentach projektowych i umowy. 
Z odbioru powinien by  spisany protokó  podpisany przez upowa nionych przedstawicieli za-
mawiaj cego i oddaj cego obiekt i przez osoby bior ce udzia  w czynno ciach odbioru. Proto-
kó  powinien zawiera  ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymieni  ujawnione w czasie 
odbioru wady i usterki oraz podawa  terminy ich usuni cia. Protokó  powinien ponadto zawie-
ra  o wiadczenie o przej ciu obiektu we w adanie przez zamawiaj cego lub odmow  dokona-
nia odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 
Osoby bior ce udzia  w odbiorze mog  zamie ci  w protokóle o wiadczenie uzasadniaj ce ich 
stanowisko w odniesieniu do ustale  protokó u sporz dzonego zgodnie z ustaleniami komisji 
dokonuj cej odbioru danego obiektu. 
O dokonaniu odbioru wraz z klauzul  oddania obiektu we w adanie inwestorowi (u ytkowni-
kom) lub odmow  dokonania odbioru przez odbieraj cego powinien by  dokonany zapis w 
dzienniku budowy. 

2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru 
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  dokumenty wyszczegól-
nione w pkt. 1 ppkt. 7. 5. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
Po dokonaniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletn  doku-
mentacj  powykonawcz . 

4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl d-
nieniem zasad opisanych w punkcie 3 „ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT”. 

5. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU U YTKOWNIKOWI.  

1. Wymagania ogólne 

Tryb post powania przy uzyskaniu pozwolenia na u ytkowanie i zg aszanie u ytkowania obiek-
tów budowlanych budownictwa powszechnego okre la ustawa. 
Podstaw  do wyst pienia o pozwolenie na u ytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolno ci do 

ytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego cz ci, wykonanie ca ci robót bu-
dowlanych zwi zanych z danym obiektem budowlanym lub jego cz ci  oraz uporz dkowanie 
terenu budowy. 
Przy przekazywaniu do u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci inwestor jest obo-
wi zany do przekazania w cicielowi, zarz dcy lub u ytkownikowi tego obiektu jednego eg-
zemplarza dokumentacji powykonawczej. 

2. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie 

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nale y do obowi zku Wykonawcy. 
Dokumentacj  powykonawcz  Wykonawca przezuje Inwestorowi który ma obowi zek jej 
przechowywania. Inwestor mo e upowa ni  podleg  mu jednostk  organizacyjn  (u ytkowni-
ka) do przechowywania dokumentacji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych w 
obiekcie w czasie trwania jego eksploatacji. 
Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi  zbiór dokumentów wymaganych przy pra-
cach komisji powo anej do odbioru ko cowego danego obiektu budowlanego. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 

1. USTALENIA OGÓLNE 

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robót oparte jest na zrycza towanych cenach za wykona-
nie robót w okre lonej pozycji w wycenionym wykazie cen. w zwi zku z powy szym roboty 
opisane w niniejszej ST nie s  wyceniane osobno ani nie wykazano osobnych podstaw p at-
no ci.  
Opisane roboty w niniejszej ST zwi zane s  z wykonaniem robót podstawowych przewi-
dzianych kontraktem. 

2. CENA RYCZA TOWA 

Cena rycza towa zaproponowana przez oferenta za dan  pozycj  w wycenionym wykazie 
cen jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonane roboty 
obj tej dan  pozycj . 
Cena rycza towa danej pozycji b dzie obejmowa  roboty tymczasowe i prace towarzysz ce 
niezb dne do wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowej.  
Je eli inaczej nie zosta o ustalone podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwo-
ta) podana przez Wykonawc  w danej pozycji lub elemencie kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszyst-
kie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej robo-
ty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 dokonanie prób, rozruchów i regulacji, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
 koszty zwi zane z organizacj  robót oraz BHP. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicz-
nych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych  

Dz. U. Nr 45, poz. 280 Rozporz dzenie z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bez-
piecze stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wy-
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robów zawieraj cych azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego u ytkowania takich wyrobów. 

Dz. U. z 1954 r. Nr 29/54 poz. 115 Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej oraz Zdro-
wia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy przy u ytkowaniu butli z gazami spr onymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ci nieniem. 

Dz.  U.  z  1954  r.  Nr  5  3/54  poz.  
259 

Rozporz dzenie Ministrów Pracy I Opieki Spo ecznej Oraz Zdro-
wia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy przy spawaniu i ci ciu metali. 

Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133  Rozporz dzenie z dnia 21 lutego 1995 r. Rodzaj i zakres opraco-
wa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjne 
obowi zuj ce w budownictwie 

Dz.  U.  z  1998  r.  Nr  113/98  poz.  
728 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych I Administracji z 
dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzo-
ru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów bu-
dowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie  

Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839  Rozporz dzenie z dnia 24 wrze nia 1998 r. Ustalanie geotech-
nicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

Dz. U. z 1998 r. Nr 99/98 poz. 673 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów bu-
dowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wyma-
ga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej  

Dz. U. z 1999 r. Nr 5/00 poz. 53 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w 
sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak e 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mog cych 
stwarza  zagro enie albo s cych ochronie lub ratowaniu ycia, 
zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji 
na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyro-
bów podlegaj cych obowi zkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodno ci z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó-
owego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego. 

Dz. U. z 2000 r. Nr 5/00 póz, 58) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w 
sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczaj cych do ob-
rotu wyroby mog ce stwarza  zagro enie albo które s  
ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia i rodowiska, wyproduko-
wane w Polsce lub pochodz ce z kraju, z którym Polska zawar a 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno ci lub 
deklaracji zgodno ci wystawianej przez producenta, oraz rodza-
jów tych dokumentów  

Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  118,  poz.  
1263  

Rozporz dzenie z dnia 20 wrze nia 2001 r. 
Bezpiecze stwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki tablicy informa-
cyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia. 
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Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  191, poz. 
1596 

Rozporz dzenie z dnia 30 pa dziernika 2002 r. 
Minimalne wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pra-
cy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 Ustawa  z  dnia  10  czerwca  1994  r  o  zamówieniach publicznych 
tekst jednolity z pó niejszymi zmianami. 

Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650 Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 r.  
Ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy.  

Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  
1126  

Rozporz dzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycz ca 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia 

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz 1133 ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szcze-
gó owego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 
26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze -
stwa i higieny pracy  

Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  180,  poz.  
1758  

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zap aty za roboty bu-
dowlane 

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401  Rozporz dzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpiecze stwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1263 ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze nia 
2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziem-
nych, budowlanych i drogowych. 

Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz.  
1386  

Rozporz dzenie z dnia 14 maja 2004 r. 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  180,  poz.  
1861  

Rozporz dzenie z dnia 29 lipca 2004 r. Sposób prowadzenia Kra-
jowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych 

Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r 
w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny 
spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno-
ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowa-

niem CE. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, mon-
ta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj -
cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. 

Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  237,  poz.  
2375  

Rozporz dzenie z dnia 14 pa dziernika 2004 r. Europejskie 
aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upo-
wa nione do ich wydawania 

Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  249,  poz.  
2497  

Rozporz dzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne 
oraz jednostki organizacyjne upowa nione do ich wydawania. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  156,  poz.  
1118 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Mon.  Pol.  z  1996  r.  Nr  19,  poz.  
231  

Zarz dzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne st enia i na-
enia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 
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materia y budowlane, urz dzenia i elementy wyposa enia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I: Roboty budowlane, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II: Instalacje sanitarne i 
przemys owe, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 
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