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Przemiar Kanalizacja 19.04.2018 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1|KNR 2-18 |SST- |Montaz Studni SK0-2 (nr180, 181,182,183,1922a,193,194,196) stud.
0913-01 04
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 2-18 |SST- |Montaz Studni SK-1 (nr186, 187, 197, 195) stud.
0913-01 04
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 5-01 |SST- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-1l, 1 warstw.w ciggu m
0105-02 04 kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - (rury gtadkoscienne przepus-
towe 110/6,3 128m), (dwuscienna rura karbowana 110/6,3 -52m), (HDPE
40 32m) - 17 odcinkéw zgodnie z zestawieniem tabelarycznym z projektu
wykonawczego (9Im+4m+4m+8m+3m+11m+3m+2m+14m+2m+3m+8m+
2m+7m+24m+3m+3m=110m)
110 m 110.000
RAZEM 110.000
4/KNR 5-01 |SST- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-1l, 1 warstw.w ciggu m
0105-03 04 kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan. (rury gtadkoscienne przepusto-
we 110/6,3 42m), (dwuscienna rura karbowana 110/6,3 -99m)- 4 odcinki
zgodnie z zestawieniem tabelarycznym z projektu wykonawczego (15m+
18m+5m+9m=47m)
47 m 47.000
RAZEM 47.000
5/KNR 5-01 [SST- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-1l, 2 warstw.w ciggu m
0105-05 04 kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan. (rury gtadkoscienne przepusto-
we 110/6,3 80m), (HDPE40 -32m)- 5 odcinkéw zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym z projektu wykonawczego (9m+5m+4m+6m+4m=28m)
28 m 28.000
RAZEM 28.000
6|ZN-97/TP  |SST- |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury §r. 40 mm  |m
S.A.-039 04 na bebnach (2 szt.)
0202-13
300 m 300.000
RAZEM 300.000
7/KNR 2-01 |SST- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtgbokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.8 |m
0701-0703 |04 m w gruncie kat. I-ll
100 m 100.000
RAZEM 100.000
8/KNR-W 5- [SST- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
10 0301-01 |04 Krotnos¢ = 2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9|KNR 2-01 |SST- |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do |m
0704-0702 |04 0.8 m w gruncie kat. I-II
100 m 100.000
RAZEM 100.000
10|KNR 5-01 |SST- |Analogia wprowadzenie rur karbowanych do studni kanalizacji kablowej, |wpro-
0119-06 04 budynkéw z uszczelnieniem (komplet) wadz.
34 wpro- 34.000
wadz.
RAZEM 34.000
11/KNR 5-01 |SST- |Budowa kanalizacji teletechniczno-energetycznej 2 otworowej w postaci  |m
0107-02 04 dojscia do szafek dystrybucyjnych stojgcych lub pawilonéw konrolerskich
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|/KNR 2-31 |SST- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
0807-01 04 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
13/KNR 2-31  |SST- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru-|mz2
0801-07 04 bosci 4 cm ----4m2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 2-31 |SST- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dal- |m2
0801-08 04 szy 1 cm grubosci
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
15/KNR 2-31  [SST- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm --- m2
0801-03 04
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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16/KNR 2-31  |SST- |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cmna  |m2
0511-03 04 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
17|/KNR 4-04 |SST- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-01 04 niu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ do 1 km
m3 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34092 Uzytkownik: Pawet Sobieszczuk



