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I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu wagi
dynamicznej DW 600 z wymiang zniszczonej plyty uspokojenia na DPG w Dorohusku

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
— Demontaz uszkodzonych elementéw wagi dynamiczne;j
— Montaz fabrycznie nowych elementéw wczesniej zdemontowanych
— Uruchomienie wagi dynamicznej
— Rozbiorke zdegradowanych warstw konstrukcyjnych ptyty uspokojenia
— Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych ptyty uspokojenia
— Wykonanie legalizacji remontowanej wagi
— Oddanie do uzytku wyremontowanej wagi dynamicznej

2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. z2016 r, poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Zlecenie Inwestora

e Wilasne pomiary i obserwacje w terenie.

3. Opis stanu istniejacego

Dynamiczna waga samochodowa typu DW 600 przeznaczona jest do dynamicznego
pomiaru obcigzenia osi lub zestawu osi pojazdéw samochodowych w ruchu. Waga
zlokalizowana jest na plycie potudniowej na kierunku wywozowym z RP samochodow
cigzarowych na terenie Drogowego Przejscia Granicznego w Dorohusku.

Pomiar pojazdow samochodowych odbywa si¢ w ruchu w trakcie przejazdu przez
pomost wagowy. Po przeprowadzeniu pomiaru mozliwe jest uzyskanie podgladu
oraz wydruku zawierajacego zmierzone obcigzenie kolejnych osi  lub zestawoOw osi
oraz wyliczong mas¢ calkowita pojazdu. Interfejs sprzgtowo programowy wagi jest
kompatybilny z Systemem Odpraw Celnych Towarowych SOC-T uzytkowanym przez
Krajowa Administracj¢ Skarbowa Odziat Celny Drogowy na drogowym przej$ciu granicznym
w Dorohusku tzn. umozliwia automatyczny odczyt wazen w systemie SOC-T bez potrzeby
obstugi ze strony uzytkownika.

Dane techniczne wagi:
e dynamiczna waga samochodowa DW 600 do wazenia pojazdow w ruchu

e producent: PIVOTEX — Unia Sp. z o.0.
e znak fabryczny: DW 600



e znak typu: PLT 05 58

e rok produkcji: 2005

e obcigzenie maksymalne: 20000 kg

e obcigzenie minimalne: 1000 kg

e klasa doktadnos$ci przy pomiarze sumarycznej masy pojazdu: 2
e klasa doktadnos$ci przy pomiarze obcigzenia osi: D

e warto$¢ dziatki elementarnej: 20 kg

e maksymalna predko$¢ pojazdu podczas wazenia: 1 km/h
¢ maksymalna predkos¢ tranzytowa: 35 km/h

e napigcie zasilania: 230V

e czestotliwo$¢ napigcia zasilajagcego: 50 Hz

Istniejagca dynamiczna waga samochodowa typu DW 600 przeznaczona do remontu
posiada odksztatcenia konstrukcji ramy pomostu wagowego z widocznymi peknigciami.
Pomost wagi jest wyeksploatowany co ma wplyw na uszkodzenia czujnikow
tensometrycznych. Ptyty uspokojenia przed i za waga posiadajg liczne spekania, nierownos$ci
oraz ubytki co ma niekorzystny wptyw na proces wazenia pojazdow. Podczas ruchu pojazdow
zjazdowa ptyta uspokojenia przemieszcza si¢ powodujac nacisk na elementy konstrukcyjne
wagi. Odwodnienie kanalizacyjne niecki fundamentowe;j jest niedrozne.

Przedmiotowy teren na ktorym przewidziany jest remont wagi dynamicznej
wraz z wymiana plyty uspokojenia znajduje si¢ na plycie potudniowej na kierunku
wywozowym z RP dla samochodéw cigzarowych.

Istniejgcy oraz przylegly teren uzbrojony jest w podziemng sie¢ elektroenergetyczna,
podziemna sie¢ teleinformatyczng, wodociag, kanalizacj¢ deszczowa i kanalizacj¢ sanitarng.

Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest bezposrednio z obstuga komunikacyjng
odbywajaca si¢ na DPG. W celu umozliwienia prawidtlowego odprawiania pojazdow
cigzarowych. Dzigki wykonanym pracom odprawy beda prowadzone w sposob ciagly
i doktadny co znacznie utatwi prace stuzbom oraz skroci czas odpraw pojazdow.

4. Opis projektowanego remontu

W zwigzku ze znacznym stopniem wyeksploatowania si¢ istniejacej wagi dynamicznej
DW 600 zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowych:

e demontaz pomostu wagowego

e dostawa i montaz nowego pomostu wagowego o parametrach nie gorszych jak obecny

e demontaz ramy fundamentowej

e dostawa i montaz nowej ramy fundamentowej wraz z kotwami

e wymiana czujnikdw tensometrycznych na nowe o parametrach nie gorszych jak
obecne

e wymiana na nowe ptytek §lizgowych pod czujniki tensometryczne

e wymiana na nowg puszki potaczeniowe;j

e wymiana na nowy miernika wagowego o parametrach nie gorszych jak obecny

e wymiana na nowe gumowego uszczelnienia wagi
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wymiana $§rub mocujgcych ptyty pomostowe wagi

zgloszenie legalizacji wagi do Obwodowego Urzedu Miar wraz z oplatami
urzedowymi

wykonanie testoéw sprawnosci i legalizacji wagi

aktualizacja istniejacego oprogramowania wagowego do aktualnej wersji (w miare
potrzeby)

rozbidrka zdegradowanej ptyty uspokojenia

wykonanie nowej ptyty uspokojenie

udroznienie odwodnienia kanalizacyjnego niecki fundamentowej

wymiana tawy fundamentowej zgodnie z rysunkiem nr 3 (w miar¢ potrzeby)

Wymienione na nowe czg¢sci 1 podzespoly musza by¢ kompatybilne ze sobg
1z pozostalymi elementami systemu wagowego.

Wytyczne dotyczace oprogramowania wagi:

oprogramowanie musi by¢ kompatybilne z systemem odpraw celnych SOC-T
uzytkowanym przez Krajowg Administracje Skarbowa na drogowym przejsSciu
granicznym w Dorohusku tj. musi umozliwia¢ automatyczny odczyt wazen
w systemie SOC-T bez potrzeby obstugi ze strony uzytkownika z wykorzystaniem
istniejgcych interfejsow ww. systemu

oprogramowanie wagi musi by¢ kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows
Proffesional 8.1, Windows Proffesional 10

wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu hasta administratora
do ewentualnie zaktualizowanej aplikacji wagowe;j

Remont wagi dynamicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta przy uzyciu
wylacznie oryginalnych fabrycznie nowych czesci dedykowanych do danego rodzaju wagi.

5. Konstrukcja nawierzchni plyty uspokojenia

Kategoria ruchu KR5

warstwa $cieralna z betonu nawierzchniowego klasy C35/45, klasa ekspozycji
XD3,XC4,XF4 zgodnie z PN-EN 206:2014, zbrojona siatkg zgrzewana ze pretow fi 8
ze stali 34GS lub BST500 o oczku 10/10 cm (zgodnie z rysunkiem nr 3) — gr. 20 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C12/15 — gr. 10 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego zagg¢szczonego mechanicznie
do min. Is=1,00 — gr. 30 cm

podtoze gruntowe zageszczone do min. Is=1,00

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Plyta uspokojenia — 164,00 m?



7. Odwodnienie

Wody opadowe tak jak dotychczas beda odprowadzone za pomoca kanalizacji
deszczowe;.

8. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia. Ze wzgledu iz
projektowana droga nie przekracza 1 km dlugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 1 pkt 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) przedmiotowa
inwestycja nie bedzie kwalifikowac si¢ jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

10. Urzadzenia obce
Kanalizacja deszczowa, sie¢ eN, sie¢ telekomunikacyjna.
11. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem technicznym, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty
wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol.
Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone 1 oznakowane tak by nie stwarzaé zagrozenia
uzytkownikom ruchu.

12. Uwagi koncowe

Rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne i1 cz¢$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany be¢dzie do rozstrzygnigcia
problemu.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
1 aprobaty techniczne oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych z odpowiednia norma
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne
z warunkami technicznymi i przepisami BHP.



13. Informacja BIOZ
a) Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

b) Inwestor

Lubelski Zarzad Obstugi Przejs¢ Granicznych
Plac Niepodleglosci 1
22-100 Chetm

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem remontu jest opracowanie dokumentacji dla Remontu wagi dynamicznej
DW 600z wymiang zniszczonej plyty uspokojenia na DPG w Dorohusku

d) Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robdt ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Zakres robot

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Dostawa materialow,

e Wymiana zuzytych cze$ci wagi dynamicznej,

e Wykonanie legalizacji wagi,

e Aktualizacja oprogramowania wagowego do obecnie obowigzujacego

e Rozbiorka zdegradowanej ptyty uspokojenia

e Wykonanie nowej plyty uspokojenia

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z remontem,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzenia robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e Oswietlenie, posterunek kontroli celnej



f) Elementy, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos$¢ porazenia pradem,
e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

g) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowacé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
e Prowadzenie robdt w obrgbie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe
e Prowadzenie rob6t w poblizu linii energetycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,

h) Instrukcja pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdélowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowym remontem nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w podpunkcie e);

e Szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas

realizacji robot

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
prac na budowie winni zostaé wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza
1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna
oraz sprzg¢t ochronny powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

1) Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastgpujace Srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostegpem 0sOb postronnych przynajmniej
taSma ostrzegawcza na stlupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy - osobom
postronnym wstep wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia
pracownikow, dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zej$cia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Przy =zblizeniach do shlupéw linii energetycznych/ o$wietleniowych wykonac
odpowiednie zabezpieczenia,

e Ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
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Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

Zaleca si¢, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysylaty sygnat
dzwigkowy,

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotow trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Straz Graniczna, Kierownik Przej$cia

7)) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacj¢ i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektow budowlanych, warunki prowadzenia robdt
budowlanych 1 przepisy bhp zawierajgce nastepujace informacije:

Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot,

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji,

Informacji dotyczacej wydzielania 1 oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie,

Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajgcych:

Okreslenie zasad w przypadku wystapienia zagrozenia,

Okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sob odpowiedzialnych za nadzor,

Okres$lenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialbw na terenie
budowy,

Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych,

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.



II. Czes¢€ graficzna
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